ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Техническое освидетельствование ПС, ВЛ, РС, ЗиС

1. Цель работ:

- оценка технического состояния зданий и сооружений;

- проведение периодических визуальных и инструментальных наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния, для оценки их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности;
- комплексное обследование силами специализированных организаций с оформлением технического освидетельствования строительных частей зданий и сооружений;

- обследования, выполняемые при разработке инженерных мероприятий по предотвращению развития аварийных ситуаций в связи с обнаружением опасных повреждений или нарушений проектных режимов работы сооружений и оснований, а также при подготовке к проведению капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

3. Перечень объектов технического освидетельствования:
	№ п/п
	Наименование СП
	Наименование объекта
	Год

ввода в эксплуатацию
	Строительный объем, м³
	Срок выполнения работ

	1
	ПСЭС
	ЗТП-5044 «Котельная»
с. Н. Гордеевка
	1978
	253
	30.09.2021

	2
	
	АБК Анучинского РЭС
	1980
	3549
	30.09.2021

	3
	
	АБК Яковлевского РЭС
	1994
	2640
	30.09.2021

	4
	
	ЗТП-6028 «Больница»
с. Яковлевка
	1982
	247
	30.09.2021

	5
	
	ОПУ ПС 110 кВ
«Арсеньев-1»
	1962
	5538
	30.09.2021

	6
	ПЮЭС
	АБК Владивостокский РЭС
	1935
	8060
	30.09.2021

	7
	
	Здание ПС 35 кВ «Партизан»
	1956
	2430
	30.09.2021

	8
	
	Здание ПС 110 кВ «Преображение»
	1964
	655
	30.09.2021

	9
	
	АБК Артемовский РРЭС
	1987
	3335
	30.09.2021

	10
	
	ТП-7324 «Разгонова, Щорса 3» г. Партизанск
	1970
	182
	30.09.2021

	11
	
	ТП-7424 «Серышева 3»
г. Партизанск
	1984
	272
	30.09.2021

	12
	ПЦЭС
	Здание гаража Уссурийский РЭС 
	1966
	2380
	30.09.2021

	13
	
	Производственное здание

ПС 110 кВ «Уссурийск-1»
	1948
	855
	30.09.2021

	14
	
	ТП-3073 «Школа»
с. Владимиро-Петровка
	1974
	214
	30.09.2021

	15
	
	ЗТП-20007 «Школа»
с. Борисовка
	1974
	216
	30.09.2021

	16
	
	ЗТП-5175 «Школа»

c. Чернятино
	1976
	194
	30.09.2021

	17
	ПЗЭС
	ЗРУ 6 кВ ПС «Разрез»
	1975
	1574
	30.09.2021

	18
	
	ЗТП №2100 «Д.сад Теремок» п. Лучегорск
	1972
	122
	30.09.2021

	19
	
	ЗТП №2074 «ГПТУ»
п. Лучегорск
	1995
	131
	30.09.2021

	20
	
	ЗТП №3382 «Школа»
с. Духовское
	1976
	360
	30.09.2021

	21
	
	ТП-3232 «КНИ»
п. Известковый
	1963
	324
	30.09.2021


3. Объем работы:
3.1. Подбор документации у заказчика (СП ПСЭС, СП ПЮЭС, СП ПЦЭС,
СП ПЗЭС).
3.2. Ознакомление с проектной, исполнительной, эксплуатационной и ремонтной документацией, результатами ранее проведенных обследований.

3.3 Сбор исходных данных по условиям эксплуатации (температурно-влажностной режим, агрессивность среды, динамические воздействия и т.д.).

3.4 Определение фактических нагрузок на несущие строительные конструкции от веса кровли и технологического оборудования. Уточнение расчетных схем заглубления строительных конструкций.

3.5. Уточнение схемы расположения элементов и узлов их крепления, обеспечивающих устойчивость здания.

3.6. Проведение обследования строительных конструкций зданий и сооружений.

3.6.1. Проверка соответствия габаритных размеров, сечений основных элементов строительных конструкций зданий и сооружений проектным параметрам.

3.6.2. Проверка надежности и качества монтажа строительных конструкций зданий и сооружений, узлов их крепления, состояния сварных и болтовых соединений.

3.6.3. Определение прогиба и деформаций основных строительных конструкций зданий и сооружений.

3.6.4. Выявление дефектов, повреждений и участков разрушений, уточнение их параметров и мест расположений.

3.6.5. Анализ динамики развития дефектов в сравнении с результатами ранее проведенных обследований (осмотров) зданий и сооружений.

3.7. При проведении обследования, в состав работ включить:
3.7.1. Определение диаметра арматуры и защитного слоя бетона в железобетонных конструкциях ультразвуковым методом.

3.7.2. Определение прочностных показателей материалов строительных конструкций ультразвуковым методом.

3.7.3. Определение толщины слоя антикоррозийного покрытия металлических конструкций ультразвуковым методом.

3.7.4. Визуально-инструментальный контроль, осмотр металлоконструкций на их целостность, на наличие дефектов (обрывы уголков, смятия, размалкования L, кручение, проявление трещин, повреждения метала механического и температурного характера).

3.7.6. Шурфование отдельных участков по периметру зданий с целью определения глубины заложения и детальной оценки фактического состояния конструкций фундаментов (места вскрытий согласовать с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»).

3.7.7. Определение неравномерной усадки фундаментов путем нивелирования по периметру зданий.

3.7.8 При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания (сооружения), разломов стен и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания, в обследование включить инженерно-геологические исследования. В состав работ включить:

· бурение скважин с отбором образцов грунта, проб подземных вод и определением их уровня;

· зондирование грунтов;

· испытания грунтов статическими нагрузками;

· исследования грунтов геофизическими методами;

· лабораторные исследования грунтов оснований и подземных вод;

3.8. Проверка на соответствие нормам и правилам фактически выполненных объемно-планировочных решений.

3.9. Выполнение поверочных расчетов, с учетом фактических показателей строительных конструкций.

3.10. Фотофиксация дефектов.

3.11. Разработка рекомендаций, технических решений по устранению выявленных дефектов и повышению эксплуатационной надежности конструкций зданий.

3.12. Составление заключения по результатам проведенного обследования с выводами пригодности зданий к дальнейшей эксплуатации, в т.ч.:

3.12.1. Текстовая часть: описание всех частей конструкций зданий по факту обследования, которые входят в объект обследования.

3.12.2. Обмерочные чертежи со схемами расположения дефектов.

3.12.3. Ведомости дефектов: в виде таблиц с оформлением в таблицах графического представления дефекта и описания возможности и срока устранения самого дефекта.

3.12.4. Результаты поверочных расчетов.

3.12.5. Выводы о техническом состоянии и предложения о возможности дальнейшей эксплуатации.

3.12.6. Отчет представляется в электронном виде и на бумажном носителе с подписью исполнителя.
4. Работу выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами:

-ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- СТО 17230282.27.010.001-2007 Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» 22.10.2007г.).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-ое издание.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013г. №328н).

- СТО 17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- СП 13-102-2003 Правила исследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

- Положение о порядке проведения технического освидетельствования электрических сетей 6 кВ и выше АО «ДРСК» П-ИСМ-8.5.3-01.08-100-02.

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009.

- РД 22-01.97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями).

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (Приказ
Ростехнадзора от 14.11.2013 №538).

- Положение о порядке оценки технического состояния зданий и сооружений объектов АО «ДРСК» П-ИСМ-6.3-01.08-129-01.

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

- РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, утвержденные РАО «ЕЭС России» от 09.03.2000.

- Другая действующая НТД, регламентирующая данные работы.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Работы выполняются в действующих электроустановках.

5.2. Работы в действующих электроустановках выполнять на правах командированного персонала в соответствии с требованиями главы 46 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н. Командируемый персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке.
6. Требование к Участнику закупки:
6.1. На момент подачи заявки (в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 с изм. 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник должен являться членом в саморегулируемой организации (далее – СРО), в области архитектурно-строительного проектирования, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
Для подтверждения соответствия данному требованию участнику необходимо предоставить копию выписки из реестра членов СРО оформленную по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.2. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) лабораторию неразрушающего контроля в области «Здания и сооружения» (п.11), согласно Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Для подтверждения соответствия данному требованию Участнику необходимо предоставить:

- копию действующего свидетельство об аттестации лаборатории неразрушительного контроля (в случае наличия собственной лаборатории);
- в случае отсутствия собственной лаборатории неразрушающего контроля, кроме указанного свидетельства необходимо предоставить (по своему усмотрению из перечисленных) копию договора аренды лаборатории неразрушающего контроля, соглашение о намерениях заключить договор аренды лаборатории неразрушающего контроля/гарантийное письмо о заключении договора аренды лаборатории неразрушающего контроля.

7. Материально-техническое снабжение: Транспорт, механизмы, приборы, средства индивидуальной и коллективной защиты, организация транспортной схемы по выезду на место работы для обследования строительных конструкций объектов, осуществляется Исполнителем.

8. Гарантия Исполнителя: гарантийный срок выполненных работ должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

9. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора и завершить в срок не позднее 30.09.2021.
10. Приемка выполненных работ: осуществляется назначенной комиссией, согласно действующим нормативным документам с составлением акта выполненных работ, утверждаемого техническим руководителем структурного подразделения филиала заказчика.
