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Технические требования
 Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории  СП «ЦЭС» для нужд филиала «ХЭС», Хабаровский край, Хабаровский район,  с. Осиновая речка.
14501-КС ПИР СМР-2021-ДРСК Лот 5
1. Основание для проектирования.
1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы, выполненная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
1.2. Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Осиновая речка с расширением РУ 10 кВ на 1 линейную ячейку, с установкой ТДТН-10000/110/35/10 – 2 шт.».
1.3. Договор № 3518/19-ХЭС от 14.01.2020 г заявитель – Крестьянское (фермерское) хозяйство в лице главы Буткова Виктора Борисовича, № ТПр3518/19 от 29.12.2019.
2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

· Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

· Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

· Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ; 

· ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ;

· ФЗ "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ;

· ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

· Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";

· ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

· ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ;

· ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

· ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ;

· ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

· МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

· МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

· ПУЭ (действующее издание);

· ПТЭ (действующее издание);

· Документация по формированию сметной документации АО «ДРСК»;

· Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

· ГОСТ Р 55105-2012 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;

· ГОСТ Р 55438-2013 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования»;

· ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования»;

· ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»;

· ГОСТ Р 56302-2014 «Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

· ГОСТ Р 57114-2016 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения»;

· ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений»;

· ГОСТ Р 58085-2018 «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. Нормы и требования»;

– Предварительный национальный стандарт Российской Федерации 
ПНСТ 282-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие технические условия»;

· Предварительный национальный стандарт Российской Федерации 
ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока»;
· Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.006-2015 «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»;

· ГОСТ Р 58335-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования»;

· Правила технологического функционирования электроэнергетических систем», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937»;

· Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;
· Требования к оснащению линий электропередач и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101;
· Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97;

· ГОСТ 34184-2017 «Энергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в энергообъединении. Общие требования»;

· ГОСТ 34045-2017 «Энергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;

· ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
3. Вид строительства и этапы разработки проектной документации:
3.1. Вид строительства – реконструкция:

3.1.1. Замена силового трансформатора 1Т мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА;
3.1.2. Замена силового трансформатора 2Т мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА;
3.1.3. Установка ячейки 10 кВ, совместимой с существующим оборудованием РУ 10 кВ (для подключения мощности 3500 кВт по стороне 10 кВ);
3.2. Этапы разработки проекта: 
3.2.1. Разработать и согласовать с Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ (далее – Хабаровское РДУ) основные технические решения;
3.2.2. Разработать и согласовать с Заказчиком и Хабаровским РДУ проектную документацию;
3.2.3. Разработать и согласовать с Заказчиком и Хабаровским РДУ рабочую документацию.
4. Основные характеристики объекта: 
Таблица 1. Основные характеристики реконструируемой ПС 110 кВ Осиновая               речка
	Показатель
	Значение

	Номинальные напряжения 
	110/35/10 кВ

	Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	ОРУ 110 кВ
ОРУ 35 кВ
ЗРУ 10 кВ

	Тип схемы каждого РУ
	РУ-110 кВ № два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линии

РУ-35кВ № 35-9

РУ-10 кВ  № 10-1

	Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ
	РУ-110 – 1

РУ-35 – 2

РУ-10 - Определить проектом

	Количество резервных ячеек по каждому РУ
	РУ-110 - нет

РУ-35 - нет
РУ-10 - нет

	Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов
	2*6,3 МВА (существующая мощность)

2*10 МВА (после реконструкции)

	Вид обслуживания
	Без постоянного дежурного персонала

	Возможность расширения
	Определить проектом


5. Расчеты электроэнергетических режимов:

5.1. В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год окончания реконструкции объекта и на перспективу 5 (пять) лет.

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня. Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, (авто-)трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в сети 110 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети. На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования ПС и ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства.

5.2. Заказчик направляет в адрес Хабаровского РДУ  расчетные модели (включая графические схемы), используемые для проведения расчетов электроэнергетических режимов, в формате программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf). 

5.3. Не допускается направление на рассмотрение в адрес Хабаровского РДУ результатов расчетов электроэнергетических режимов до согласования Хабаровским РДУ расчетных моделей, используемых для выполнения расчетов.
6. В составе проектной документации обосновать:

Для ПС:
6.1. Принципиальную электрическую схему с пояснительной запиской, с предварительным согласованием с Заказчиком решений по типам оборудования;
Технические требования по выбору оборудования (трансформаторы, выключатели, разъединители и т.д.);
6.2. Конструктивные и компоновочные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;
6.3. Решения по уровню изоляции, защите оборудования от перенапряжений, контура заземления;
6.4. Схемные решения по ограничению токов короткого замыкания (т.к.з.). Выполнить проверку установленного силового оборудования, ошиновки 110, 35, 10 кВ на соответствие рабочим токам и токам КЗ;  
6.5. Решения по противопожарным системам; 
6.6. Рассмотреть и уточнить принципы РЗА вновь устанавливаемого оборудования. Основные организационно-технические решения по РЗА на реконструируемой ПС в соответствии с ТТ (отдельным томом, разделом):
6.6.1. Релейную защиту выполнить на базе микропроцессорных терминалов. В стадии разработки проекта основные решения, тип, марку устройств РЗА согласовать со службой РЗиА филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»;
6.6.2. Выполнить мероприятия по защите устройств РЗА, связи и помещения, где будут располагаться цифровые устройства, от электромагнитных и температурных воздействий;
6.6.3. В проекте предусмотреть:

6.6.3.1. Схему размещения устройств РЗА;
6.6.3.2. Совмещенную схему распределения по трансформаторам тока и трансформаторам напряжения устройств РЗА;
6.6.3.3. Устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц;
6.6.3.4. Схему организации оперативного тока на подстанции. Род оперативного тока для питания защит силовых трансформаторов определить проектом и согласовать со службой РЗиА филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»;
6.6.3.5. Структурно-функциональные схемы устройств РЗА, присоединений с указанием: входных цепей, выходных цепей, переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей, сигналов, отображаемых с помощью светодиодов;
6.6.3.6. В проекте предусмотреть участие нагрузки Заявителя, подключаемого к вновь устанавливаемой ячейке 10 кВ, в работе устройств ПА (АЧР)»;
6.6.3.7. Технические характеристики оборудования, вводимого взамен существующего, не должны ограничивать допустимые токовые нагрузки любых присоединенных к распределительному устройству линий электропередачи, автотрансформаторов (трансформаторов) и другого оборудования с учетом их перегрузочной способности - в соответствии с требованиями п. 125 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;
6.6.3.8. Выполнить перечень всех функций РЗ, АПВ, АВР каждого защищаемого элемента сети, необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании;
6.6.3.9. Выполнить расчет параметров срабатывания устройств РЗА 
ПС 110 кВ Осиновая речка и прилегающей сети 110, 35, 6 кВ для подтверждения и уточнения количественного и качественного состава защит ПС 110 кВ Осиновая речка и смежных ПС;
6.6.3.10. Обоснование (расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения и т.п.; 
6.6.3.11. Технические характеристики устанавливаемых/заменяемых ТТ и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности должны обеспечивать правильную работу устройств РЗА, в том числе в переходных режимах КЗ с учетом требований изготовителей устройств РЗА и приложения Б ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока;
6.6.3.12. Решения по организации электропитания систем РЗ, АПВ, АВР, включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и их характеристики;

- схемы и собственных нужд 0,4 кВ, включая схемы ЩОТ и ЩСН;

- ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- расчеты проверки КЛ-0,4 кВ на невозгорание при протекании токов КЗ;

- выполнение защиты сетей оперативного тока и собственных нужд;

- построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4 кВ и оперативного тока (с использованием специализированных программ).
6.6.4. В составе разрабатываемой рабочей документации по РЗА должны содержаться следующие материалы: 

6.6.4.1. Пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА, устанавливаемых на объектах электроэнергетики;
6.6.4.2. Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии);
6.6.4.3. Принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами; 
6.6.4.4. Данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА в соответствие с документацией завода изготовителя;
6.6.4.5. Рассчитанные проектные уставки РЗА выполнить в соответствии с табличной формой заводского руководства по эксплуатации, с учетом возможного диапазона;
6.6.4.6. Заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА;
6.6.4.7. Схемы организации цепей напряжения устройств РЗА; 
6.6.4.8. Принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей;
6.6.4.9. Предусмотреть установку защиты и АУВ силовых трансформаторов, АРПН;
6.6.4.10. Предусмотреть АВР 35, 10 кВ с контролем напряжения на секциях;
6.6.4.11. Предусмотреть в качестве защит силовых трансформаторов:

- Основные защиты - газовую защиту трансформатора, газовую защиту РПН, дифференциальную защиту;

- Резервные защиты - МТЗ-110 кВ, МТЗ-35 кВ, МТЗ-10 кВ, защиту от перегруза и защиту от перегрева;

- Автоматику РПН и автоматику обдува.

6.6.4.12. Предусмотреть схему АВР СН 0,4 кВ;
6.6.4.13. Кабельные трассы вторичных кабелей выполнить раздельными каналами 1Т и 2Т;
6.6.4.14. Выполнить обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗ, АПВ, по обеспечению требований ЭМС; 
6.6.4.15. Решения по реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств и другие;
6.6.4.16. Разработку проектной и рабочей документации по РЗА выполнить в соответствие с действующими нормами и требованиями стандарта организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов энергетики, потребителей, электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» СТО59012820.29.020.002-2012.
6.7. Определить проектом необходимость реконструкции фундаментов, системы маслоулавливания (маслосборника, маслопроводов), ошиновки для силовых трансформаторов с учетом установки новых силовых трансформаторов;
6.8. Предусмотреть работы по укреплению существующей подъездной дороги для доставки силового оборудования на производственную площадку;
6.9. Предусмотреть работы по демонтажу и монтажу существующего ограждения для поставки нового силового оборудования на ПС;
6.10. Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, с технологическими решениями, график поставки и схему транспортировки оборудования с учетом минимального времени отключения потребителей. 
6.11. Работы по демонтажу предусмотреть в отдельном томе.
6.12. Прочие разделы проектно-сметной документации (постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектно-сметной документации, требованиях к их содержанию»).
6.13. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА».
7. Особые условия.

7.1. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

7.2. Проектные решения и сметные расчеты по каждому объекту выполнить отдельными томами.

7.3. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. Разработать декларацию пожарной безопасности с расчетом оценки пожарных рисков (в соответствии с ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
7.4. Для рассмотрения и согласования ОТР и проектно-сметную документацию необходимо предоставить Заказчику - 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в филиал АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС».

7.5. После рассмотрения и согласования проектно-сметной документации с АО «ДРСК», проектировщик в день завершения работ, указанный  в календарном плане, одновременно направляет в филиал АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации на бумажных носителях и по 1 (одному) экземпляру проектно-сметной документации в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск и филиал АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС».
7.6. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования Заказчиком, Хабаровским РДУ.
7.7. Использование форматов при передаче документации в электронном виде в соответствии с Таблицей 2. Не допускается пофайловое разделение страниц томов.

7.8. При направлении откорректированной документации разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.
7.9. Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов ПД и РД филиал АО «ДРСК» - «Хабаровские ЭС» направляет в Хабаровское РДУ перечень томов, разрабатываемых в рамках данного титула.
Таблица 2. Форматы документации

	Вид документа
	Используемое приложение
	Формат

	Текстовая часть, описания
	MS Word и
Adobe Acrobat
	.doc
.pdf

	Таблицы
	MS Excel    и
Adobe Acrobat
	.xls

.pdf

	Базы данных
	MS Excel   и
Adobe Acrobat
	.xls

.pdf

	Планы, графики
	MS Project    и
MS Excel
	.mpp

.xls

	Чертежи
	AutoCAD    и

Adobe Acrobat
	.dwg

.pdf

	Графический материал
	MS Photo Editor    и
Adobe Acrobat
	.jpg

.pdf

	Электронный архив
	WinRar
	.rar


7.10. Весь комплекс подрядных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.
8. Требования к выполнению сметных расчетов.

8.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

8.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

8.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

8.1.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

8.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров ОАО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ ОАО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213;
8.1.5. Другая действующая на момент разработки сметных расчетов нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

8.2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».  

8.3. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода: 

8.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России);
8.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС;
8.3.3.
Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом к стоимости строительно-монтажных работ принимаются следующие индексы:

8.3.3.1. Индексы по каждой позиции единичной расценки (позиции локальной сметы), разработанные к территориальным и федеральным единичным расценкам региональными РЦЦС.

8.3.3.2. При отсутствии индексов, разработанных к единичным расценкам принимают индексы по видам строительства, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) в соответствии со следующими требованиями:

1) Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

2) Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

8.4.
Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. 

8.5.
При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов
 в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК». Дополнительно в целях анализа и подтверждения представляемых исходных данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости необходимо осуществить мониторинг цен, с формированием отдельного альбома со сводным анализом и приложением прайсов и коммерческих предложений. 
8.6.
При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

8.7.
В локальных сметных расчетах (к разделам или позициям сметы) указывать в примечаниях ссылки на листы, таблицы проектных альбомов.

8.8.
Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются попозиционно.

8.9.
При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в проекте организации строительства.

8.10.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начислять в смете в процентах в размере не превышающем, указанный в пункте 4.96 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

8.11.
В локальных сметах указывать величину накладных расходов и сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

8.12.
Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, с предоставлением программ на ПНР и расчетов сложности автоматизированных систем с указанием формул расчета сложности систем, согласно методик, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов. 

8.13.
Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. 
8.14.
При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.
8.15.
Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА» (или в формате программы «WIN RIK»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.
8.16.
Сметы на проектные работы составлять на основании технических требований. Указывать полное наименование нормативного документа на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

8.17. Сметная документация принимается к рассмотрению при следующем условии: Сметная стоимость объекта, определенная по разработанной проектной документации, не должна превышать объем финансовых потребностей определенный, в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электросетевого хозяйства». Расчет объемов финансовых потребностей (Расчет УНЦ) представить отдельным альбомом с заполнением данных по формам Минэнерго России в электронном виде. Дополнительно в пояснительной записке к сметной документации заполнить сравнительную таблицу относительно объемов финансовых потребностей:
тыс. руб. с НДС

	Расчет УНЦ  (таблица т6)
	ССР по ПСД
	Выполнение условия непревышения

	0,00
	0,00
	< или = нулю


9. Требования к Участнику закупки.

9.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющей  строительство в области инженерных изысканий и проектных работ, зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника в установленном порядке (с учётом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ:
– уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещение вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника;

– уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

9.2. В составе заявки Участник должен предоставить:

- копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

10. Сроки выполнения работ:
Начало – с момента заключения договора.

Окончание – 30.06.2021.
� Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.





