ДОГОВОР № ________
                                                             оказания услуг            
г. Хабаровск    
                                                                                        «___»__________20__г.
         Общество с ограниченной ответственностью «_____________________» (_________«_____________») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и  Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Гусева Николая Николаевича, действующего на основании доверенности № 9  от 01.01.2021г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

  1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора оказать следующие виды услуг по перевалке и перевозке речным транспортом Исполнителя материально технических ресурсов, (далее по тексту – МТР) и оборудования Заказчика (далее по тексту - груз), перечень МТР и оборудования указан в Приложение № 1,2 к настоящему договору:

1.1.1 Крепление, обвязка, доставка МТР автомобильным транспортом с базы Заказчика в г. Комсомольск-на-Амуре (ул. Северное шоссе,59) до грузовой площадки (причал)  (Приложение 1). Исполнитель сам определяет наиболее удобный причал для погрузки на речной транспорт (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре или др.); 

1.1.2. Выгрузка МТР, доставленного из г. Комсомольск-на-Амуре, с автотранспорта на грузовые площадки (причал) (Приложение 1);

1.1.3 Крепление, обвязка, доставка МТР с базы Заказчика в г. Хабаровск (ул. Промышленная, 13) до грузовой площадки (причал) (Приложение 2); 

1.1.4. Выгрузка МТР с автотранспорта на грузовые площадки (причал) в г. Хабаровске (Приложение 2);

 1.1.5. Погрузка МТР (Приложения № 1,2) на речной транспорт Исполнителя. 

1.1.6. Перевозка МТР речным транспортом в город Николаевск-на-Амуре (приложения № 1,2);

1.1.7. Выгрузка МТР (Приложения № 1,2) с речного транспорта и складирование в           г. Николаевск-на-Амуре; 

1.1.8. Погрузка МТР (Приложения № 1,2) на автомобильный транспорт Исполнителя, крепление, обвязка груза. 

1.1.9. Перевозка МТР автомобильным транспортом до территории базы Николаевского РЭС СП ХСЭС (г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114). 

1.1.10. Выгрузка МТР и оборудования с автотранспорта Исполнителя на грузовые площадки базы Николаевского РЭС СП ХСЭС (г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114)

1.2. Договорные тарифы и цены на услуги Исполнителя по перевалке и перевозке грузов в навигацию 2021 года указаны и согласованы с Заказчиком в Приложении № 3.

1.3. Срок оказания услуг с момента заключения настоящего договора по 30.09.2021 г., на основании поданной заявки в соответствии с Приложением № 4 и с учетом накопления полного объема перевозимого груза, указанного в Приложениях № 1,2. 
2.Цена договора.

2.1. Стоимость настоящего договора составляет _____________________________ (_______________________________________________________) рублей ___________ копеек, в том числе НДС 20%: ___________ (__________________________________________) рублей __________ копеек, на основании согласованного сторонами расчета стоимости услуг (Приложение № 3 договора).

2.2. Не допускается индексация цены услуг договора. При формировании цены оказания услуг используются прогнозные индексы-дефляторы, определенные на основании краткосрочного прогноза Министерства экономического развития. 

2.3. Стороны по факту оказания услуг по договору подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг. Не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель предъявляет Заказчику счет-фактуру, выставленную в сроки и оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на сумму стоимости оказанных услуг, отраженную в акте. 

2.4. Заказчик производит оплату на основании выставленных Исполнителем документов: счета, счета-фактуры и акта оказанных услуг, путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней (15 (пятнадцати) рабочих дней для субъектов МСП) с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6.  В случае выставления Исполнителем счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене Исполнителем независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Исполнителем счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Определять типы и количество автомобилей и спец.техники, необходимых для осуществления погрузо-разгрузочных работ и перевозок грузов в зависимости от объема и характера груза и обеспечивать подачу транспортных средств к пунктам погрузки во время, указанное в заявке.

3.1.2. Подавать под погрузку исправные транспортные средства и спец.технику в состоянии, пригодном для погрузо-разгрузочных работ и перевозки указанного в заявке вида груза.

3.1.3. Дать подтверждение на исполнение заявки не менее чем за 3 дня до даты оказания услуг.

3.1.4. Обеспечить приемку груза Заказчика, осуществить погрузку груза на транспортное средство, осуществить крепление и обвязку, транспортировку и доставку по адресу указанному в заявке.  

3.1.5. Обеспечить в ходе оказания услуг сохранность груза.

3.1.6. Предоставить технику и транспортные средства для оказания услуг в течение 5-ти дней (пяти) дней с момента подачи заявки Заказчиком.

3.1.7. Осуществить погрузку, выгрузку и транспортировку груза с соблюдением требований, установленных транспортными Уставами и Правилами, а также действующим законодательством РФ. 

3.1.8. Предоставить, с целью надлежащего крепления груза, приспособления, необходимые для погрузки, выгрузки и перевозки указанного в заявке груза, а также их установку на транспортном средстве и съём с транспортного средства.

3.1.9. Предоставить причал и судно, соответствующие требованиям Постановления Правительства РФ от 12.08.2010 № 623 "Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта", к осмотру уполномоченным представителем Заказчика на предмет его готовности к проведению погрузо-разгрузочных работ и перевозке груза перед началом операций по обработке груза. В случае установления Заказчиком или уполномоченным им лицом в процессе осмотра судна, погрузо-разгрузочной техники и/или причала обстоятельств, прямо или косвенно свидетельствующих о неготовности судна, погрузо-разгрузочной техники и/или причала к проведению погрузо-разгрузочных работ и транспортировке груза, обеспечить составление и подписание соответствующего акта с указанием причин, и в течение суток с момента составления акта и подать под погрузку пригодное судно и/или причал. В случае отказа Исполнителя от составления акта, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Исполнителю вместе с требованиями устранить причину нарушения требований Постановления Правительства РФ от 12.08.2010 № 623 "Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта",       

Стороны настоящего Договора признают акт, составленный Заказчиком в одностороннем порядке действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Исполнителя.  
3.1.10. В случае отказа Исполнителя от устранения несоответствий указанных в п. 3.1.9. в течении суток с момента направления акта о неготовности судна, погрузо-разгрузочной техники и/или причала к проведению погрузо-разгрузочных работ и транспортировке груза, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить акт о невыполнении Исполнителем своих обязательств по договору и направить его Исполнителю вместе с требованиями устранить причину нарушения требований  Постановления Правительства РФ от 12.08.2010 № 623 "Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта".    
Стороны настоящего Договора признают акт о невыполнении Исполнителем своих обязательств по договору, составленный Заказчиком в одностороннем порядке действительным и не требующим подтверждения подписью и печатью Исполнителя.  

На основании акт о невыполнении Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления в адрес Исполнителя соответствующего уведомления, с правом истребования неустойки, предусмотренную пунктом 4.2. Договора.

3.1.11. Обеспечить приемку груза Заказчика, отгрузку груза и его сохранность на причалах Исполнителя.

3.1.12. Произвести выгрузку груза Заказчика из автомобильного транспорта в                     г. Хабаровске, а так же выгрузку груза из автомобильного транспорта Исполнителя в                  г. Николаевске-на-Амуре.

3.1.13. Осуществлять приемку груза по сопроводительным накладным.

3.1.14. Обеспечить соблюдение техники безопасности.


3.1.15. Исполнитель обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленную в сроки и оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения соответствующего требования Заказчика         (в том числе посредством факсимильной связи либо электронной почты, указанных в Договоре).



3.1.16. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию (по форме установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а так же бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких – либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Исполнителем указанной информации, а так же её изменений, предоставление её с нарушением сроков, а также предоставление неполной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять и оплатить услуги Исполнителя на условиях настоящего договора. При наличии претензий к оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает об этом в акте оказанных услуг, который  подписывается обеими Сторонами.
3.2.2. Подать заявку на оказание услуг в письменном виде по факсимильной связи или электронной почте, с подтверждением от Исполнителя факта ее получения, не позднее, чем за 5 (пять) дней до планируемой даты оказания услуг.

3.2.3. В течение срока действия договора предоставить по требованию Исполнителя необходимую информацию, а также обеспечить условия, соответствующие требованиям для оказания услуг.

3.2.4. В случае необходимости предъявления документов для получения груза, в целях оказания услуг, Заказчик обязан предоставить их Исполнителю заблаговременно до начала оказания услуг.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


4.2. В случае неоказания и/или несвоевременного оказания услуг по настоящему договору, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков оказания услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от общей стоимости Договора за каждый день просрочки оказания услуг до фактического исполнения обязательства.



4.3. Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Исполнителем, может быть произведено по усмотрению Заказчика путем вычета суммы пени (штрафа) из подлежащей оплате стоимости оказанных и принятых Заказчиком услуг. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

4.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг/этапа услуг, на срок более чем 20 рабочих дней (с момента подачи Заказчиком заявки), Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления в адрес Исполнителя соответствующего уведомления, с правом истребования неустойки, предусмотренную пунктом 4.2. Договора.
4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ / оказанных услуг, Исполнитель вправе потребовать уплаты Обществом исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 (пяти) процентов от несвоевременно оплаченной суммы

4.6. Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком за целостность и сохранность груза последнего.  

4.7. Ответственность Заказчика за причиненные Исполнителю убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.

4.8. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если доказано, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

4.9. Каждая Сторона обязуется исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне содействие для исполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.10. Если в результате составления и выставления Исполнителем счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных подпунктом 2.3 настоящего договора, Заказчик также имеет право требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
5. Рассмотрение споров.
5.1. Стороны обязуются разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть между ними по применению или толкованию настоящего договора, путем прямых двусторонних переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.

6. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 ноября 2021г.,                 а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут, досрочно по согласованию между сторонами.

7. Заключительные положения.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, имеют юридическую силу и являются его неотъемлемыми частями только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.3. договора.
Изменение стоимости (цены, суммы) договора не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки НДС.
7.2. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются.

В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении). 

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

7.3. Оказание дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором, оформляется дополнительными соглашениями и калькуляциями себестоимости услуг.
7.4. Стороны принимают «антикоррупционную оговорку», указанную в Приложении № 5  к договору

7.5.  Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение двух рабочих дней с момента предоставления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов. 


7.6. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Исполнителю на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика; 

7.7. При решении вопросов, связанных с исполнением условий настоящего договора и не урегулированных в нем, стороны обязуются руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Приложения к настоящему договору
	1
	Перечень МТР Планируемых к перевозке по маршруту г. Комсомольск-на-Амуре – г. Николаевск-на-Амуре на 2021 г.

	2
	Перечень МТР Планируемых к перевозке по маршруту г. Хабаровск – г. Николаевск-на-Амуре на 2021 г.

	3
	Расчет стоимости услуг

	4
	Форма заявки

	5
	Антикоррупционная оговорка

	6
	Информация о контрагенте (форма)


9. Юридические адреса Сторон
	«Исполнитель»                                                              


	
	«Заказчик» 
АО «Дальневосточная распределительная

сетевая компания»
Юридический адрес: РФ, Амурская область,
675004, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32 

ИНН 2801108200,  КПП270150001

Р/счет 40702810003010113258

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Хабаровск

ИНН 7707083893

К/счет 30101810600000000608

БИК  040813608

Почтовый адрес: РФ, 680009, Хабаровский

край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13



	___________________ / 
м.п.
	
	Директор филиала АО «ДРСК» 
«Хабаровские электрические сети» 

_________________/ Гусев Н.Н.         

м.п.


Приложение № 1 

к договору №________/ХЭС
от _______________2021__г. 

Перечень МТР 

Планируемых к перевозке по маршруту 

г. Комсомольск-на-Амуре – г. Николаевск-на-Амуре на 2021 г. 

	№п/п
	Наименование
	кол-во
	Вес, тн
	Габаритные размеры длина-ширина-высота (м)
	Способ упаковки

	1
	Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93, шт. (0000000500 )
	391,000
	0,40
	2,0*1,0*1,8
	2 обрешетки

	2
	Крепление подкоса, У 1 (27.0002), шт. (000015260  ) 
	130,000
	0,70
	0,5*0,5
	

	3
	Круг стальной, д-10 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 2590, т (000010813 )
	0,178
	0,18
	длина-11,7
	

	4
	Круг стальной, д-16 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 2590, т (000010834 )
	0,010
	0,01
	длина-11,7
	

	5
	Траверса, ТМ-3 (3.407.1-143.8), шт. (000015267  ) 
	5,000
	0,10
	1,0*1,4
	

	6
	Хомут, Х-1 (3.407.1-143.8), шт. (000015293  ) 
	10,000
	0,02
	0,4*0,3
	

	7
	Шнек телескопический Ф360, ШТ36-88.2100.000, шт. (GB000039181)
	1,000
	0,11
	длина-2,5
	

	
	Итого 
	1,52
	
	


	Директор 

___________________ /________/ 

м.п.
	
	Директор филиала АО «ДРСК» 

«Хабаровские электрические сети» 

_________________/ Гусев Н.Н.         

м.п.


Приложение № 2 

к договору №________/ХЭС

от ___________2021__г. 

Перечень МТР 

Планируемых к перевозке по маршруту г. Хабаровск – г. Николаевск-на-Амуре на 2021 г. 

	№п/п
	Наименование
	кол-во
	Вес, тн.
	Габаритные размеры длина-ширина-высота (м)
	Способ упаковки

	1
	Опора железобетонная, СВ-95-3с, ТУ 58630070011337-94, шт. (GB000033777) 
	338,000
	270,40
	9,5*0,28*0,25
	 

	2
	Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94, шт. (GB000012150) 
	58,000
	68,44
	10,5*0,28*0,25
	 

	3
	Провод самонесущий изолированный , СИП4 4х16, км (GB000013120) 
	2,630
	1,06
	диаметр-1,8,             ширина-0,9
	3 барабана

	4
	Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х50, км (GB000015177)
	1,000
	1,40
	диаметр-1,8,             ширина-0,9
	2 барабана

	5
	Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х54,6 км  (GB000015176)
	1,000
	1,00
	диаметр-1,8,             ширина-0,9
	2 барабана

	6
	Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х70 , км (GB000013289) 
	0,905
	0,78
	диаметр-1,8,             ширина-0,9
	2 барабана

	7
	Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70, км (GB000014080) 
	2,930
	3,00
	диаметр-1,8,             ширина-0,9
	4 барабана

	8
	Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16, км (GB000005810) 
	3,040
	0,52
	диаметр-1,8,             ширина-0,9
	2 барабана

	9
	Кабель силовой бронированный, ААШв-1 4х95, км (GB000037970)
	0,098
	0,20
	диаметр-2,2,             ширина-1,2
	1 барабан

	10
	Кабель силовой бронированный, ААШв-1 4х50, км (GB000037972)
	0,032
	0,10
	диаметр-2,2,             ширина-1,2
	1 барабан

	11
	Кабель силовой бронированный, ААБл-10 3х120, км (GB000035533)
	0,101
	0,20
	диаметр-2,2,             ширина-1,2
	1 барабан

	12
	Круг стальной, д-22 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 2590, т (000010852 )
	0,270
	0,30
	длина-11,7
	 

	13
	Масло трансформаторное (бочка), ГК-ТУ-38101.1025-85, кг (GB000039073) 
	875,000
	1,00
	диаметр-0,8,             высота-1,5
	5 бочек

	14
	Проволока стальная катанная, д-8мм, ст3сп-пс, т (000010784)
	0,060
	0,06
	1,0*1,0
	отмотка

	15
	Сталь листовая , б-2 мм ст3сп-пс, г/к, ГОСТ 19903, т (000010217  ) 
	0,450
	0,45
	4,5*1,5*0,5
	 

	16
	Уголок стальной , 63х63х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509, т (000011310 )
	0,886
	0,89
	длина-11,7
	 

	17
	Уголок стальной, 75х75х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509, т (000011316 )
	0,100
	0,10
	длина-11,7
	 

	
	ИТОГО
	 
	349,9
	 
	 


	Директор 

___________________ /__________/
м.п.
	
	Директор филиала АО «ДРСК» 

«Хабаровские электрические сети» 

_________________/ Гусев Н.Н.         

м.п.


                                                                                                                  Приложение № 3
к договору № _______/ХЭС 
от «___»___________2021г.

Расчет стоимости услуг,  
согласно действующих расценок на период навигации 2021 года.
	№  п/п
	Виды услуг
	Ед. измерения
	Кол-во


	Налоговая ставка
	Стоимость  услуг с учетом НДС всего, руб.

	1.
	Крепление, обвязка, доставка МТР автомобильным транспортом с базы «Заказчика» в г. Комсомольск-на-Амуре (ул. Северное шоссе,59) до грузовой площадки (причал) (Приложение 1). 
	тонны
	1,52
	20 %
	

	2.
	Выгрузка МТР, доставленного из г. Комсомольск-на-Амуре, с автотранспорта на грузовые площадки (причал) (Приложение 1).
	тонны
	1,52
	20 %
	

	3.
	Крепление, обвязка, доставка МТР с базы Заказчика в г. Хабаровск (ул. Промышленная, 13) до грузовой площадки (причал) (Приложение 2).
	тонны
	349,9
	20 %
	

	4.
	Выгрузка МТР с автотранспорта на грузовые площадки (причал) в г. Хабаровске (Приложение 2).
	тонны
	349,9
	20 %
	

	5.
	 Погрузка МТР (приложения № 1,2) на речной транспорт «Исполнителя». 
	тонны
	351,42
	20 %
	

	6.
	Перевозка МТР речным транспортом в город Николаевск-на-Амуре (приложения № 1,2).
	тонны
	351,42
	20 %
	

	7.
	Выгрузка МТР (приложения № 1,2) с речного транспорта и складирование в г. Николаевск-на-Амуре.
	тонны
	351,42
	20 %
	

	8
	Погрузка МТР (приложения № 1,2) на автомобильный транспорт Исполнителя, крепление, обвязка груза. 
	тонны
	351,42
	20 %
	

	9
	Перевозка МТР автомобильным транспортом до территории базы Николаевского РЭС СП ХСЭС (г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114). 
	тонны
	351,42
	20 %
	

	10
	Выгрузка МТР и оборудования с автотранспорта «Исполнителя» на грузовые площадки базы Николаевского РЭС СП ХСЭС (г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 114)
	тонны
	351,42
	20 %
	

	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

	


	Директор 
___________________ /__________/            
м.п.
	
	Директор филиала АО «ДРСК» 

«Хабаровские электрические сети» 

_________________/ Гусев Н.Н.         

м.п.


Приложение № 4

к договору № ______/ХЭС

 от «___»  _________ 2021г

	ЗАЯВКА № __________
(на перевозку груза)

от «       » _________ 20__г.

ООО «_________________»

индекс, г. _________, ул. _______________, д/____, тел.: ________________ 


	ЗАКАЗЧИК
	
	тел/факс
	

	ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ
	

	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
	

	АДРЕС И ВРЕМЯ ПОГРУЗКИ, КОНТАКТНОЕ ЛИЦО, ТЕЛ.
	

	АДРЕС И ВРЕМЯ ВЫГРУЗКИ, КОНТАКТНОЕ ЛИЦО, ТЕЛ.
	

	КОЛИЧЕСТВО ТС, ТИП П/ПРИЦЕПА (грузоподъемность, тент/борт, способ погрузки верх/бок)
	

	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА
	

	КОЛИЧЕСТВО
	
	ВЕС
	
	ОБЪЕМ
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ




Приложение № 5

к договору № ______/ХЭС

 от «___»  _________ 2021г

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Статья 2.

 В случае если представитель/представители Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора склоняют Исполнителя к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Исполнитель обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1.Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: www.rushydro.ru/form/
2.Электронной почты на адрес: ld@rushydro.ru 

3.Обращения на телефонный автоответчик по номеру +7(495) 785-09-37 (круглосуточно).

Статья 3.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения № 5 к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	Исполнитель:


	Заказчик:



	___________________/__________/

      м.п.
	Директор филиала АО «ДРСК»

«Хабаровские электрические сети»

      ____________________        /Н.Н. Гусев/

м.п.


                     Приложение № 6
                     к  договору №_______/ХЭС

                     От ________________2021г.    
	Информация о контрагенте

                                                                    Справка участника

    Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование краткое (ИНН, вид деятельности)

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№

ИНН

ОГРН

Наименование/ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего личность  (для физического лица)

Руководитель/участник/акционер/бенефициар

1

 

 

1    

 

 

 

 




