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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»
		
Протокол № 439/УТПИР -ВП
Заседания закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключение договора "Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВп. Кневичи, п. Олений", лот № 307801-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

	Благовещенск 
ЕИС № 32110152717

	«19» мая 2021 


СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключение договора "Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВп. Кневичи, п. Олений", лот № 307801-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки.
	№
п/п
	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер
	Дата и время регистрации заявки

	1. 
	Участник № 1 
	16.04.2021 07:34

	2. 
	Участник № 2 
	16.04.2021 12:29

	3. 
	Участник № 3 
	19.04.2021 02:00

	4. 
	Участник № 4 
	19.04.2021 08:37


КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявка.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1.  Об утверждении результатов процедуры аукциона
2. О ранжировке заявок
3. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:
По вопросу № 1:
1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона:
	№ п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер
	Первая ценовая ставка, 
руб. без НДС
	Цена заявки по результатам аукциона, 
руб. без НДС

	1. 
	16.04.2021 07:34
	Участник (коллективный)  № 1 ООО "ВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 2537094590/254001001 ОГРН 1122537003621-лидер; ООО «Мегомметр» ИНН/КПП 2537011748/253701001 ОГРН 1032501803564 - соисполнитель
	2 945 000.00  
	2 311 500,00

	2. 
	16.04.2021 12:29
	Участник № 2 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" ИНН/КПП 2537134919/253701001 ОГРН 1172536043899
	3 100 000.00
	2 335 000,00

	3. 
	19.04.2021 02:00
	Участник № 3 ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2506012068/250601001 ОГРН 1172536025507
	3 100 000.00
	2 728000,00



По вопросу № 2:
0. Утвердить ранжировку участников аукциона:
	Место в ранжировке
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование/идентификационный номер  участника
	Итоговая цена по результатам аукциона, руб. без НДС 
	Возможность применения приоритете в соответствии с 925-ПП

	1 место
	16.04.2021 07:34
	Участник (коллективный)  № 1 ООО "ВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 2537094590/254001001 ОГРН 1122537003621-лидер; ООО «Мегомметр» ИНН/КПП 2537011748/253701001 ОГРН 1032501803564 - соисполнитель
	2 311 500,00
	нет

	2 место
	16.04.2021 12:29
	Участник № 2 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА" ИНН/КПП 2537134919/253701001 ОГРН 1172536043899
	2 335 000,00
	нет

	3 место
	19.04.2021 02:00
	Участник № 3 ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН/КПП 2506012068/250601001 ОГРН 1172536025507
	2 728000,00
	нет



По вопросу № 3:
1. Признать Победителем закупки Коллективного Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ООО "ВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 2537094590/254001001 ОГРН 1122537003621-лидер; ООО «Мегомметр» ИНН/КПП 2537011748/253701001 ОГРН 1032501803564 - соисполнитель с ценой заявки не более 2 311 500,00 руб. без учета НДС.
предмет: право заключения договора на выполнение работ "Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВп. Кневичи, п. Олений", лот № 307801-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК
срок выполнения: с момента заключения договора до 15.11.2021
условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, при условии согласования Сторонами сметной документации в соответствии с пунктом 3.2 Договора, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора.
Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора.
Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.
Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.
2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых).
3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

	Секретарь комиссии 
	                                          Т.В. Коротаева
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