
 

                                                              

                                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Протокол № 17/УКС -ВП 

заседания Закупочной комиссии  

по конкурсу в электронной форме с участием только субъектов МСП   

на право заключения договора на выполнение работ:  

«Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 10 кВ 

включительно для технологического присоединения потребителей (в том числе с ПИР) 

на территории Амурской области (рамочный договор)».  

(Лот №  11001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК). 

 

 

 
г.  Благовещенск 

ЕИС № 32110667474 

«14» декабря 2021 года 

 

    
СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме с участием только 

субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ: «Мероприятия по 

строительству и реконструкции электрических сетей до 10 кВ включительно для 

технологического присоединения потребителей (в том числе с ПИР) на территории 

Амурской области (рамочный договор)». (Лот №  11001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК). 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ НА ЭТАП ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 

(четыре) заявки 

№ 

п/п 

Дата и время регистрации 

заявки 
Идентификационный номер Участника 

1.  13.10.2021 09:35:06 MCK №36294 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" 

2.  13.10.2021 15:32:39 MCK №36393 ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" 

3.  14.10.2021 05:01:48 MCK №36461 ООО «Амурсельэнергосетьстрой» 

4.  
14.10.2021 08:16:14 MCK 

 
№36486 ООО "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявка. 

 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. Об утверждении результатов процедуры переторжки. 

2. Об отклонении заявки Участника №36294 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ". 

3. О ранжировке заявок. 

4. О выборе победителя закупки и. 

 

 

 

        РЕШИЛИ: 

 

        По вопросу № 1 

 

http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/191892?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D11001%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/191892?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D11001%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/191892?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D11001%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/191892?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D11001%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/191892?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D11001%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/191892?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D11001%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/191892?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D11001%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
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1. Признать процедуру переторжки состоявшейся. 

2. Принять условия заявок Участников после переторжки: 

 

        По вопросу № 2 

 

Отклонить заявку Участника №36294 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" от дальнейшего 

рассмотрения на основании п. 4.15.5 а) Документации о закупке, как несоответствующую 

следующим требованиям: 

№ 

п/п 

Основания для отклонения 

1.  В дополнительном ценовом предложении максимальная (предельная) цена договора  указана 

согласно форме 3 ( п. 7.3.1) Документации о закупке: 30 000 000,00 руб. без учета НДС,  а ставка 

на ЭТП: 26 340 000.00 руб. без НДС, что не соответствует п. 7.3.2.5 Документации о закупке: 

(«Максимальная (предельная) цена договора, а также а также ставка на ЭТП, указываются в 

строгом соответствии с п.1.2.12 Документации о закупке – 30 000 000,00 руб. без учета НДС») 

и п. 4.5.1.3 Документации о закупке: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать 

недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны 

отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами 

заявки». 

 

       По вопросу № 3 

 

1. Утвердить расчет баллов по результатам оценки заявок:  

Критерий 

оценки 

(подкритерий) 

Весовой 

коэффициент 

значимости 

Количество баллов, присужденных заявке по каждому 

критерию / подкритерию 

(с учетом весового коэффициента значимости)  

№

 

п/

п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование, адрес, ИНН 

Участника и его 

идентификационный номер 

Цена заявки до 

переторжки,  

руб. без НДС 

Цена заявки после 

переторжки,  

руб. без НДС 

1.  13.10.2021 

09:35:06 

MCK 

№36294 

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" 

30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 - 

0,900 

26 340 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 - 

0,900 

2.  13.10.2021 

15:32:39 

MCK 

№36393  

ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" 

30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 - 

1,000 

30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 - 

0,885 

3.  14.10.2021 

05:01:48 

MCK 
№36461 ООО 

«Амурсельэнергосетьстрой» 

30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 - 

1,000 

30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 - 

1,000 

4.  
14.10.2021 

08:16:14 

MCK 

 

№36486  

ООО 

"ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" 

 

30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 - 

1,000 

30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 - 

0,900 
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крит

ерия  

подкрит

ерия 

№36393  

ООО 

"СТРОЙАЛЬЯНС

" 

№36461 ООО 

«Амурсельэнергосе

тьстрой» 

№36486  

ООО 

"ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" 

 

Критерий 

оценки 1: 

Понижающий 

коэффициент 

K1 – 

тендерный 

коэффициент 

90% 
-//- 4,5000 3,9825 4,4250 

Критерий 

оценки 2: 

Деловая 

репутация 

(участие в 

судебных 

разбирательст

вах) 

 

10% -//- 0,5000 0,5000 0,5000 

Итоговый балл заявки  

(с учетом весовых 

коэффициентов значимости) 

5,0000 4,4825 4,9250 

 

 

2. Утвердить ранжировку заявок: 

Место в 

ранжировке 

(порядковый 

№ заявки) 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование, адрес, ИНН 

Участника и его 

идентификационный номер 

Итоговая цена 

заявки,  

руб. без НДС  

Возможность 

применения 

приоритета в 

соответствии 

с 925-ПП 

1 место 

13.10.2021 

15:32:39 

MCK 
№36393  

ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" 

30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 

- 0,885 

нет 

2 место 

14.10.2021 

08:16:14 

MCK 

 

№36486  

ООО "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" 

 

   30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 

- 0,900 

нет 

3 место 

14.10.2021 

05:01:48 

MCK 
№36461 ООО 

«Амурсельэнергосетьстрой» 

30 000 000.00, 
в том числе 

понижающий 

тендерный 

коэффициент K1 

- 1,000 

нет 

 

        По вопросу № 4 

 

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по 

степени предпочтительности для Заказчика: №36393 ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" ИНН: 
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2801171562 на условиях: Предельная стоимость договора в соответствии с п. 2.1. Проекта 

Договора (Приложение 2 к Документации о закупке) составляет 30 000 000,00 рублей без 

учета НДС. Цена договора определяется из стоимости одной единицы конструктивного 

элемента, указанной в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 2 к 

договору) с применением тендерного коэффициента (0,885) и индексации не подлежит. 

предмет: право заключения договора на выполнение работ:  «Мероприятия по 

строительству и реконструкции электрических сетей до 10 кВ включительно для 

технологического присоединения потребителей (в том числе с ПИР) на территории 

Амурской области (рамочный договор)» (Лот № 11001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК). 

сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ: с даты, следующей за датой 

заключения Договора. Срок окончания выполнения работ: 31.12.2022 г. Срок выполнения 

строительно-монтажных работ – в течение 45 календарных дней с даты заключения 

дополнительного соглашения к договору подряда согласно п. 2.3. технических требований. 

Срок разработки и предоставления Заказчику рабочей документации -  в течение 30 

календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения к договору подряда 

согласно п. 2.3. технических требований. 
условия оплаты: Платежи в размере стоимости каждого выполненного Этапа проектных 

Работ, указанного в дополнительном соглашении к Договору, выплачиваются в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 

4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.7.3, 

3.7.4 Договора.  Платежи в размере стоимости каждого выполненного Этапа Работ, (за 

исключением проектных работ) указанного в дополнительном соглашении к Договору, 

выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами 

документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного 

Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.7.3, 3.7.4 Договора.  

гарантийные обязательства: Гарантии качества на все конструктивные элементы и 

работы, предусмотренные в Технических требованиях и выполняемые Подрядчиком 

на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и 

оборудование должны составлять 60 месяцев с момента подписания актов приемки 

выполненных работ по настоящему договору в полном объеме, при условии 

соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта. 

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем 

через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после 

официального размещения итогового протокола по результатам закупки. 

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, 

указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих 

документов согласно Документации о закупке. 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня                                         Чуясова Е.Г. 
 

Тел. (4162) 397-268 
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