ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА / ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

1. Общая информация:
	№ п/п
	Наименование
	Информация по лоту

	1.1. 
	Наименование лота
	[bookmark: _GoBack]Реконструкция ТП (в том числе ПИР)  п. Николаевка»

	1.2. 
	Номер лота
	18901-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК

	1.3. 
	НМЦ лота
	2 404 020 руб. без учёта НДС



2. Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги: 
2.1. Для расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги использовался: базисно-индексный метод.

2.2. Обоснование расчета НМЦ: Сводный сметный расчёт.
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	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция ТП (в том числе ПИР)  п. Николаевка»
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	
	

	
	Составлена в прогнозном уровне цен на 2022 год
	
	
	
	
	



	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	1
	Реконструкция ТП № 714  СКТП 250 кВА  на КТПН 250 кВА  п. Николаевка
	170960
	16310
	866770
	 
	1054040

	2
	2
	Реконструкция ТП № 719 СКТП 250 кВА на КТПН 250 кВА  п. Николаевка
	170960
	16310
	866770
	 
	1054040

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	341920
	32620
	1733540
	 
	2108080

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	 
	Итого по Главам 1-7
	341920
	32620
	1733540
	 
	2108080

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	 
	Итого по Главам 1-8
	341920
	32620
	1733540
	 
	2108080

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	3
	3
	Перебазирование строительной техники
	20280
	 
	 
	 
	20280

	4
	Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 (суточные 100 руб., найм жилого помещения 550 руб.)
	Командировочные расходы
	 
	 
	 
	35670
	35670

	5
	ГСН-81-05-02-2007 (таб.4, п.2.6; прил. 1, пп.77)
	Производство работ в зимнее время - 3,7%*0,9=3,33%
	11390
	1090
	 
	 
	12480

	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	31670
	1090
	 
	35670
	68430

	 
	Итого по Главам 1-9
	373590
	33710
	1733540
	35670
	2176510

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

	6
	Методика 421пр (п.172)
	Проектно-изыскательские работы 4 %
	14940
	1350
	69340
	 
	85630

	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"
	14940
	1350
	69340
	 
	85630

	 
	Итого по Главам 1-12
	388530
	35060
	1802880
	35670
	2262140

	Непредвиденные затраты

	7
	Приказ №421/пр от 04.08.2020 г. "Методика определения сметной стоимости строительства..." п.179
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%
	5830
	530
	27040
	 
	33400

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	5830
	530
	27040
	 
	33400

	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	394360
	35590
	1829920
	35670
	2295540

	Дополнительные работы и затраты

	8
	Минэкономразвития РФ от 26.09.2020 г. Перевод в прогнозный уровень цен
	Индекс-дефлятор 2022 - 4,8%
	18930
	1710
	87840
	 
	108480

	 
	Итого "Дополнительные работы и затраты"
	18930
	1710
	87840
	 
	108480

	 
	Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"
	413290
	37300
	1917760
	35670
	2404020

	Налоги и обязательные платежи

	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по сводному расчету
	413290
	37300
	1917760
	35670
	2404020



	Составил:
	Инженер 2 кат. ОКСиИ ________________ Родченко Н.С.
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