
 
 

Акционерное Общество 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
                                                                                                                                                                                                         

ПРОТОКОЛ № 301/УТПиР -И 
заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме с участием только 

субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ  

«Реконструкция ПС 35 кВ Академическая (МиРЭК)»  

(лот № 116201-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ПЭС) 
г. Благовещенск «05» апреля 2022 

 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договора «Реконструкция ПС 35 кВ Академическая (МиРЭК)» (лот № 116201-ТПИР ОБСЛ-

2022-ДРСК-ПЭС) 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки. 

№ 

п/п 
Дата и время регистрации заявки 

Наименование, адрес и ИНН Участника 

и/или его идентификационный номер 

1. 1 09.03.2022 10:20:25 MCK Заявка №59685 

2. 2 10.03.2022 03:35:02 MCK Заявка №59764 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. О рассмотрении результатов оценки ценовых предложений участников  

2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по 

результатам рассмотрения ценовых предложений участников 

3. О признании закупки несостоявшейся 

4. О заключении договора с единственным участником конкурентной закупки 

 

РЕШИЛИ: 

 

По вопросу № 1 

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению ценовые предложения следующих участников: 
№ 

п/п 

Дата и время регистрации 

заявки 

Наименование Участника, его адрес, 

ИНН и/или идентификационный номер 

Ценовое предложение 

без НДС 

1 09.03.2022 10:20:25 MCK Заявка №59685 9 498 347.74 

 

По вопросу № 2 

Признать ценовые предложения следующих Участников: 

1. Заявка №59685  

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему 

рассмотрению.  

 

По вопросу № 3 

Признать закупку несостоявшейся на основании пп. д) п. 4.20.1 Документации о закупке, так 

как по результатам рассмотрения ценовых предложений Участников (подраздел 4.14), 



Протокол итоговый (лот № 116201-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ПЭС) 
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Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок 

соответствующими требованиям Документации о закупки. 

 

По вопросу № 4 

1. Заключить договор на выполнение работ «Реконструкция ПС 35 кВ Академическая 

(МиРЭК)» (Лот № 116201-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ПЭС) с единственным участником 

конкурентной закупки – ООО "ТЕХЦЕНТР" г. Владивосток на сумму не более 

9 498 347.74 руб. без учета НДС.  Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости 

каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10 (десяти) процентов от 

стоимости соответствующего Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, 

установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа (за исключением 

затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ и затрат), 

выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком 

счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной 

документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, но 

не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в 

соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), 

и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора. Последующие платежи в размере 90 (девяноста) 

процентов от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) без НДС, кроме 

того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового 

платежа, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, 

выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора. Срок выполнения 

работ: срок начала работ -  с момента заключения договора, срок окончания работ - 

30.09.2022 г. Гарантийный срок по Договору составляет 60 (Шестьдесят) месяцев и 

начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения 

(расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с 

условиями Договора.  

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора не ранее чем через 10 (десять) 

календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов 

преддоговорных переговоров. 

3. Единственному участнику конкурентной закупки – ООО "ТЕХЦЕНТР" г. Владивосток  
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового 

протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в 

Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов 

согласно Документации о закупке. 

 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня                                                     О.В.Коваленко 

https://tender.lot-online.ru/fx/gpms/ru.naumen.gpms.ui.published_jsp?uuid=corebo19718u80000nurcd1sqni4siv8
https://tender.lot-online.ru/fx/gpms/ru.naumen.gpms.ui.published_jsp?uuid=corebo19718u80000nurcd1sqni4siv8

