
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА / ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

1. Общая информация
	№ п/п
	Наименование
	Информация по лоту

	1.1. 
	Наименование лота
	Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории СП ПЦЭС,
расширение просеки


	1.2. 
	Номер лота
	18301-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК

	1.3. 
	НМЦ лота
	19 482 384,82 руб. без НДС



2. Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:
Метод укрупненных сметных расчетов
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Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2022 Г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 МРСК Расширение просеки   14 124 565,07 0,00 0,00 14 124 565,07

014 124 565,07 0,00 0,00 14 124 565,07

0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 МРСК Прочие работы и затраты  0 2 191 267,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 191 267,00 0,00 0,00 0,00

0,0016 315 832,07 0,00 0,00 16 315 832,07

3 МРСК ПИР   1 011 383,00 0,00 0,00 0,00 1 011 383,00

1 011 383,0016 315 832,07 0,00 0,00 17 327 215,07

4 15 170,75 244 737,48 0,00 0,00 259 908,23

15 170,75 244 737,48 0,00 0,00 259 908,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 026 553,75 16 560 569,55 0,00 0,00 17 587 123,30

d 20211,05400608956915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d+1 20221,05100356465448 1 137 179,44 18 345 205,37 0,00 0,00 19 482 384,82

1 137 179,4418 345 205,37 0,00 0,00 19 482 384,82

227 435,89 3 669 041,07 0,00 0,00 3 896 476,96

1 364 615,3322 014 246,45 0,00 0,00 23 378 861,78

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта

Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории СП ПЦЭС,

расширение просеки



(наименование стройки)

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

и смет

Наименование глав, объектов, 

работ и затрат

Сметная стоимость,  руб.

Общая 

сметная 

стоимость, 

руб.

ПИР СМР

оборудовани

я, мебели, 

инвентаря

прочих

ИТОГО стоимость в прогнозных ценах без НДС

Итого по Главе 2. "Основные объекты 

строительства"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и 

Итого по Главам 1-9



Итого по Главе 12. "Публичный 

Итого по Главам 1-12

НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2021 (без НДС 20%)

ОСТАТОК освоения на 01.01.2022  (без НДС)

Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Непредвиденные затраты - 1,5 %

НДС 20%

ВСЕГО стоимость в прогнозных ценах с НДС


image2.emf
СМР, руб.

Оборудование

, 

приспособлен

ия и 

производствен

ный 

инвентарь, 

руб.

ПНР, руб. ПИР Прочие

1 Расширение просеки 6-10 кВ табл.3 68,0 51,99 1 3 535,46 10 446 177,00 0,00 723 485,00 1 445 582,00 12 615 244,00

2 Расширение просеки 35 кВ табл.3 105,0 2,34 1 246,02 689 186,52 0,00 0,00 53 941,00 139 712,00 882 839,52

3 Расширение просеки 110 кВ табл.3 165,0 6,47 1 1 067,06 2 989 201,55 0,00 0,00 233 957,00 605 973,00 3 829 131,55

14 124 565,07 0,00 0,00 1 011 383,002 191 267,00 17 327 215,07

14 124 565,07 0,00 0,00 1 011 383,002 191 267,00 17 327 215,07

14 124 565,07 0,00 0,00 1 011 383,002 191 267,00 17 327 215,07

Примечания:

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:

1Для ВЛ: К=1

ВЛ 110 кВ - 29,1 Га, Ширина 45 м, Длина - 6 467 м

ВЛ 35 кВ - 8,2 Га, Ширина 35 м, Длина -2 343  м

ВЛ 6-10 кВ - 39,5 Га + 90,48 Га, Ширина 25 м, Длина - 51 992 м

Раздел 1.  Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории СП ПЦЭС, расширение просеки

Итого по разделу 1. Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории СП ПСЭС, 

расширение просеки

* К=1,09 - коэффициент,  учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к  сборнику укрупненных  показателей стоимости 

Итого по расчету:

Итого по сметному расчету :

Расчет стоимости строительства для подключения объекта заявителя по укрупненным показателям стоимости строительства (реконструкции) 

Стоимость в 

ценах 2001г, 

тыс.руб.

Стоимость в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 год с учетом ДВ* , руб.

Всего, руб. Наименование

№ 

п.п.

Обоснование

    Проектная документация учтена в стадии рабочей документации

          Расчет произведен согласно сборнику укрупненных  показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг 

МРСК", 2012 г..

          Перевод в текущие цены, 4 квартал 2020 г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России  №44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от 

Цена за ед. 

объема 

работ, в 

ценах 2001г,  

тыс.руб.

Объем 

работ

Коэффициенты, 

учитывающие 

лимитированные 

затраты, условия 

производства работ, 

прочие затраты и т.д.

Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории СП ПЦЭС,

расширение просеки


