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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
                                                   
ПРОТОКОЛ №340/УКС -ВП
заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора
Лот 112001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК-ЕАО Разработка проектной документации по объекту: «Строительство ВЛЗ 10 кВ от КТПН-405 п. Семисточный до КТПН-406 п. Бира»

	г. Благовещенск
	«25»    04.  2022 Г.

	ЕИС № 32211237892 МСП
	



СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора Лот 112001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК-ЕАО Разработка проектной документации по объекту: «Строительство ВЛЗ 10 кВ от КТПН-405 п. Семисточный до КТПН-406 п. Бира»

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 3 (три) заявки.
	№
 
	Дата и время регистрации заявок
	Наименование Участника, его адрес, и/или идентификационный номер
	Цена заявки, руб. без НДС

	1
	28.03.2022 06:58:57 MCK
	Заявка №61677
 
	1 958 290.00

	2
	01.04.2022 11:23:57 MCK
	Заявка №62513
 
	1 937 892.06

	3
	01.04.2022 14:20:37 MCK
	Заявка №62551
 
	1 650 000.00



КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников
2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.
3. О ранжировке заявок
4. О выборе победителя закупки.

РЕШИЛИ:
ВОПРОС № 1 О рассмотрении результатов оценки заявок Участников 
1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:
	№
 
	Дата и время регистрации заявок
	Наименование Участника, его адрес, и/или идентификационный номер
	Цена заявки, руб. без НДС

	1
	28.03.2022 06:58:57 MCK
	Заявка №61677
 
	1 958 290.00

	2
	01.04.2022 11:23:57 MCK
	Заявка №62513
 
	1 937 892.06

	3
	01.04.2022 14:20:37 MCK
	Заявка №62551
 
	1 650 000.00


 
ВОПРОС №2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.
 Признать заявки следующих Участников:
	№
 
	Дата и время регистрации заявок
	Наименование Участника, его адрес, и/или идентификационный номер
	Цена заявки, руб. без НДС

	1
	28.03.2022 06:58:57 MCK
	Заявка №61677
 
	1 958 290.00

	2
	01.04.2022 11:23:57 MCK
	Заявка №62513
 
	1 937 892.06

	3
	01.04.2022 14:20:37 MCK
	Заявка №62551
 
	1 650 000.00


соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

ВОПРОС №3. О ранжировке заявок
1. Утвердить ранжировку заявок:
	Место в ранжировке (порядковый № заявки)
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, адрес, ИНН Участника и его идентификационный номер
	Итоговая цена заявки, 
руб. без НДС 
	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП

	1 место
	01.04.2022 14:20:37 MCK
	Заявка №62551
ООО "ВЫСОКИЕ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН – 5836684401, 440046, - ПЕНЗЕНСКАЯ, - Пенза, - МИРА, СТР. 9А, ОФИС 207
	1 650 000.00
	нет

	2 место
	01.04.2022 11:23:57 MCK
	Заявка №62513

	1 937 892.06
	нет

	3 место
	28.03.2022 06:58:57 MCK
	Заявка №61677

	1 958 290.00
	нет



ВОПРОС №4. О выборе победителя закупки 
1. [bookmark: _Ref361320424][bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834675][bookmark: _Ref373242766]Признать Победителем закупки Лот 112001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК-ЕАО Разработка проектной документации по объекту: "Строительство ВЛЗ 10 кВ от КТПН-405 п. Семисточный до КТПН-406 п. Бира"». Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: Заявка №62551
ООО "ВЫСОКИЕ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН – 5836684401, 440046, - ПЕНЗЕНСКАЯ, - Пенза, - МИРА, СТР. 9А, ОФИС 207, с ценой заявки не более 1 650 000,00  руб. без учета НДС.  Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки: начало выполнения Работ: с момента заключения договора; окончание выполнения Работ: до 25.08.2022 г. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ рассчитываются в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ, и выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Работ, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора[footnoteRef:1], и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора. [1:  Условие включается в текст Договора случае, если на дату заключения Договора сметы по одному или нескольким Этапам работ отсутствуют. ] 

Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ по выполнению Инженерных изысканий, определенной на основании Исполнительной сметы, составленной в соответствии с пунктом 4.2 Договора, либо Предварительной сметы (в случае отсутствия Исполнительной сметы) с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1 Договора, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. 
Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ (кроме Работ по выполнению Инженерных изысканий), определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.
2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых).
3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

	[bookmark: _GoBack]Секретарь Закупочной комиссии  
	____________________
	И.Н. Ирдуганова













(4162)  397-147
irduganova-in@drsk.ru
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