
 

   
Акционерное Общество 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

                                                    
П Р О Т О К О Л  № 3 4 0 / У К С  - В П  

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства на право заключения договора 

Лот 112001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК-ЕАО Разработка проектной документации 

по объекту: «Строительство ВЛЗ 10 кВ от КТПН-405 п. Семисточный до КТПН-406 п. 

Бира» 

 

г. Благовещенск «25»    04.  2022 Г. 

ЕИС № 32211237892 МСП  

 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право 

заключения договора Лот 112001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК-ЕАО Разработка проектной 

документации по объекту: «Строительство ВЛЗ 10 кВ от КТПН-405 п. Семисточный до 

КТПН-406 п. Бира» 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 3 (три) заявки. 
№ 

  

Дата и время 

регистрации заявок 

Наименование Участника, его адрес, и/или 

идентификационный номер 

Цена заявки, руб. без 

НДС 

1 28.03.2022 

06:58:57 MCK 

Заявка №61677 

  
1 958 290.00 

2 01.04.2022 

11:23:57 MCK 

Заявка №62513 

  
1 937 892.06 

3 01.04.2022 

14:20:37 MCK 

Заявка №62551 

  
1 650 000.00 

 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников 

2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке. 

3. О ранжировке заявок 

4. О выборе победителя закупки. 

 

РЕШИЛИ: 

ВОПРОС № 1 О рассмотрении результатов оценки заявок Участников  

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников: 

№ 

  

Дата и время регистрации заявок Наименование Участника, его адрес, и/или 

идентификационный номер 

Цена заявки, руб. 

без НДС 

1 28.03.2022 06:58:57 MCK 
Заявка №61677 

  
1 958 290.00 

2 01.04.2022 11:23:57 MCK 
Заявка №62513 

  
1 937 892.06 

3 01.04.2022 14:20:37 MCK 
Заявка №62551 

  
1 650 000.00 
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ВОПРОС №2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о 

закупке. 

 Признать заявки следующих Участников: 
№ 

  

Дата и время 

регистрации заявок 

Наименование Участника, его адрес, и/или идентификационный 

номер 

Цена заявки, руб. 

без НДС 

1 
28.03.2022 

06:58:57 MCK 

Заявка №61677 

  
1 958 290.00 

2 
01.04.2022 

11:23:57 MCK 

Заявка №62513 

  
1 937 892.06 

3 
01.04.2022 

14:20:37 MCK 

Заявка №62551 

  
1 650 000.00 

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему 

рассмотрению. 

 

ВОПРОС №3. О ранжировке заявок 
1. Утвердить ранжировку заявок: 

Место в 

ранжировке 

(порядковый 

№ заявки) 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование, адрес, ИНН Участника и его 

идентификационный номер 

Итоговая 

цена заявки,  

руб. без НДС  

Возможность 

применения 

приоритета в 

соответствии с 

925-ПП 

1 место 

01.04.2022 

14:20:37 

MCK 

Заявка №62551 

ООО "ВЫСОКИЕ 

ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ", ИНН – 

5836684401, 440046, - 

ПЕНЗЕНСКАЯ, - Пенза, - МИРА, 

СТР. 9А, ОФИС 207 

1 650 000.00 нет 

2 место 

01.04.2022 

11:23:57 

MCK 

Заявка №62513 

 
1 937 892.06 нет 

3 место 

28.03.2022 

06:58:57 

MCK 

Заявка №61677 

 
1 958 290.00 нет 

 

ВОПРОС №4. О выборе победителя закупки  

1. Признать Победителем закупки Лот 112001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК-ЕАО Разработка 

проектной документации по объекту: "Строительство ВЛЗ 10 кВ от КТПН-405 п. 

Семисточный до КТПН-406 п. Бира"». Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке 

по степени предпочтительности для Заказчика: Заявка №62551 

ООО "ВЫСОКИЕ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ИНН – 5836684401, 440046, 

- ПЕНЗЕНСКАЯ, - Пенза, - МИРА, СТР. 9А, ОФИС 207, с ценой заявки не более 

1 650 000,00  руб. без учета НДС.  Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки: 

начало выполнения Работ: с момента заключения договора; окончание выполнения Работ: до 

25.08.2022 г. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 

Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ рассчитываются в размере 30% 

(тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением 

непредвиденных работ и затрат) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной 

статьей 164 Налогового кодекса РФ, и выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 

30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Работ, определенной в соответствии с 

Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии 
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согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в 

соответствии с пунктом 3.2 Договора1, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора. 

Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ по 

выполнению Инженерных изысканий, определенной на основании Исполнительной сметы, 

составленной в соответствии с пунктом 4.2 Договора, либо Предварительной сметы (в случае 

отсутствия Исполнительной сметы) с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 

Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1 

Договора, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 

Договора, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, 

выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.  

Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ (кроме 

Работ по выполнению Инженерных изысканий), определенной с учетом НДС по ставке, 

установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ на дату подписания Сторонами 

документов, указанных в пункте 4.1 Договора и суммой авансового платежа, ранее 

уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 

4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 

3.5.6 Договора. 

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем 

через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после 

официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом 

результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых). 

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, 

указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих 

документов согласно Документации о закупке. 

 

Секретарь Закупочной комиссии   ____________________ И.Н. Ирдуганова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4162)  397-147 

irduganova-in@drsk.ru 

 

                                           
1 Условие включается в текст Договора случае, если на дату заключения Договора сметы по одному или 

нескольким Этапам работ отсутствуют.  
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