
 

                                                              

                                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Протокол № 360/УТПИР -И 

заседания Закупочной комиссии  

по аукциону в электронной форме с участием только субъектов МСП   

на право заключения договора на выполнение работ:  

«Выполнение программы повышения наблюдаемости подстанций ФАО "ХЭС"».  

 (Лот №101901-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК). 

 
г.  Благовещенск 

ЕИС №32211292362 

«30» мая 2022 года 

 

    
СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме с участием только 

субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ: «Выполнение 

программы повышения наблюдаемости подстанций ФАО "ХЭС"». (Лот №101901-ТПИР 

ОБСЛ-2022-ДРСК). 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ НА ЭТАП ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 1 (одна) 

заявка. 

№ 

п/п 
Дата и время регистрации заявки Идентификационный номер Участника 

1.  19.04.2022 17:16:47 MCK № 65011 ООО "ЭНТЕЛС" 
КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. О рассмотрении результатов оценки вторых частей предложений Участников. 

2. О признании заявки соответствующей условиям Документации о закупке по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок. 

3. О заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупки по цене 

Договора, не превышающей установленную НМЦ. 

 

 

       РЕШИЛИ: 

 

       По вопросу № 1 

 

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению вторые части заявок следующих участников: 

№ 

п/п 
Дата и время регистрации заявки Идентификационный номер Участника 

1.  19.04.2022 17:16:47 MCK № 65011 ООО "ЭНТЕЛС" 
 

       По вопросу № 2 

 

Признать вторую часть заявки № 65011 ООО "ЭНТЕЛС" удовлетворяющей по существу 

условиям Документации о закупке. 

 

http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/217218?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D101901%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/217218?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D101901%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/217218?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D101901%26Filter.LotYears%3D2022%26Filter.UserOrganizationType%3D2%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D2
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        По вопросу № 3 

 

1. Заключить договор на выполнение работ «Выполнение программы повышения 

наблюдаемости подстанций ФАО "ХЭС"» (Лот №101901-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК) с 

единственным участником конкурентной закупки – ООО "ЭНТЕЛС" ИНН  7718540189  на 

сумму не более 29 331 096,00 руб. без учета НДС. 

сроки выполнения работ: Срок начала работ -  с момента заключения договора. Срок 

окончания работ – не позднее 30 ноября 2022 г. 

условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 10 

(десяти) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по 

ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа (за 

исключением затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ и затрат), 

выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком 

счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ 

(Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора. Последующие 

платежи в размере 90 (девяноста) процентов от стоимости каждого Этапа Работ без НДС, 

кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового 

платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами 

документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного 

Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора.  

гарантийные обязательства: Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, 

предусмотренные в Технических требованиях и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том 

числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны 

составлять 5 (пять) лет, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в 

эксплуатацию объекта. 
2. Рекомендовать Инициатору договора провести преддоговорные переговоры с ООО 

"ЭНТЕЛС" на предмет дополнительного снижения стоимости заявки без изменения 

остальных условий заявки, с обязательным предоставлением Протокола преддоговорных 

переговоров в адрес секретаря Закупочной комиссии в срок не позднее 2-х календарных дней 

с момента проведения переговоров / подписания протокола. 

3. Инициатору договора обеспечить подписание договора не ранее чем через 10 (десять) 

календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов 

преддоговорных переговоров. 

4. Единственному участнику конкурентной закупки – ООО "ЭНТЕЛС" в срок не позднее 

3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам 

закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, 

информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по 

форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке. 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня                                            Е.Г. Чуясова 
 

Тел. (4162) 397-268 
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