
 
 

Акционерное Общество 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
                                                                                                                                                                                                         

ПРОТОКОЛ  № 367/УКС -И  
заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение работ  

«Строительство, реконструкция ТП, ЛЭП 35-0,4 кВ (в том числе ПИР и 

оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического 

присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (ООО СЗ 

"Диксистрой")» (лот № 105402-КС ПИР СМР-2022-ДРСК) 

 
г. Благовещенск «31» мая 2022 

 

№ ЕИС – 32211362094 

 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключения 

договора «Строительство, реконструкция ТП, ЛЭП 35-0,4 кВ (в том числе ПИР и 

оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического 

присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (ООО СЗ "Диксистрой")» 
(лот № 105402-КС ПИР СМР-2022-ДРСК) 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 1 (одна) заявка. 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или 

идентификационный номер 

Цена заявки, руб. 

без НДС 

1 20.05.2022 

08:15 

ООО "Техцентр" (регион 25, г. Владивосток), ИНН: 

2539057716 

21 157 715,83 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. О заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупки по цене 

первой ценовой ставки. 

 

РЕШИЛИ: 

 

По вопросу № 1 

1. Заключить договор на выполнение работ «Строительство, реконструкция ТП, ЛЭП 35-

0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) 

для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС 

(ООО СЗ "Диксистрой")» (Лот № 105402-КС ПИР СМР-2022-ДРСК) с единственным 

участником конкурентной закупки – ООО "Техцентр" (регион 25, г. Владивосток), 

ИНН: 2539057716 на сумму не более 21 157 715,83 руб. без учета НДС.   

Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30  

(тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без учета НДС, кроме 

того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового 

платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 



Протокол итоговый (лот № 105402-КС ПИР СМР-2022-ДРСК) 
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Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами 

сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 4.2. 

Договора, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной 

в соответствии с Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ 

(Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.5 Договора. 

Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных 

Работ, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме 

того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются 

в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в 

пункте 5.1, 5.2 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом 

пунктов 4.5.5, 4.5.6 Договора. 

Срок выполнения работ: начало выполнения – с момента заключения договора, окончание 

выполнения – 30.11.2022 г.  

Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинает течь с 

даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) 

Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.  

2. Рекомендовать Инициатору договора провести преддоговорные переговоры с ООО 

"Техцентр" на предмет дополнительного снижения стоимости заявки без изменения 

остальных условий заявки, с обязательным предоставлением Протокола преддоговорных 

переговоров в адрес секретаря Закупочной комиссии в срок не позднее 2-х календарных 

дней с момента проведения переговоров / подписания протокола. 

3. Инициатору договора обеспечить подписание договора не ранее чем через 10 (десять) 

календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов 

преддоговорных переговоров. 

4. Единственному участнику конкурентной закупки – ООО "Техцентр" в срок не позднее 

3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по 

результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о 

закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно 

Документации о закупке. 

 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня                                            О.В.Коваленко 


