



Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 2 - В П
заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключения договора на «Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения ЭПУ заявителей свыше 150 кВт на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» (в том числе ПИР)» по лоту 305001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК.

г. Благовещенск
№ 32211613415

«27» 09 2022 г.

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключения договора на заключения договора на «Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения ЭПУ заявителей свыше 150 кВт на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» (в том числе ПИР)» по лоту 305001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК.

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 3 (три) заявки.

№	Дата и время регистрации заявок	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	31.08.2022 08:40:40 МСК	Заявка №86913 ООО "СЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ", ИНН – 7901542241, 679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ СОВЕТСКАЯ, 127, В	8 420 831.03
2	31.08.2022 10:00:26 МСК	Заявка №86950 АО "ВОСТОКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ", ИНН – 2702011141, 680042, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ ТИХООКЕАНСКАЯ, ДОМ 165,	8 420 831.03
3	01.09.2022 08:33:18 МСК	Заявка №87141 ООО "214 УПРАВЛЕНИЕ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ", ИНН – 2724093797, 680009, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ ХАБАРОВСКАЯ, ДОМ 15В, ПОМЕЩЕНИЕ 16	8 420 831.03

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об утверждении результатов процедуры аукциона
2. Об итоговой ранжировке заявок
3. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

ВОПРОС № 1 «Об утверждении результатов процедуры аукциона»

1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона:

№	Дата и время регистрации заявки	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер	Первая ценовая ставка, руб. без НДС	Цена заявки по результатам аукциона, руб. без НДС
1.	31.08.2022 08:40:40	Заявка №86913 ООО "СЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ", ИНН –	8 420 831.03	8 420 831.03

	МСК	7901542241, 679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ СОВЕТСКАЯ, 127, В		
2.	31.08.2022 10:00:26 МСК	Заявка №86950 АО "ВОСТОКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ", ИНН – 2702011141, 680042, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ ТИХООКЕАНСКАЯ, ДОМ 165,	8 420 831.03	8 420 831.03
3.	01.09.2022 08:33:18 МСК	Заявка №87141 ООО "214 УПРАВЛЕНИЕ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ", ИНН – 2724093797, 680009, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ ХАБАРОВСКАЯ, ДОМ 15В, ПОМЕЩЕНИЕ 16	8 420 831.03	8 420 831.03

ВОПРОС №2. Об итоговой ранжировке заявок

1. Утвердить итоговую ранжировку заявок:

<i>Место в итоговой ранжировке (порядковый № заявки)</i>	<i>Дата и время регистрации заявки</i>	<i>Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер</i>	<i>Итоговая цена заявки, руб. без НДС</i>	<i>Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП</i>
1 место	31.08.2022 08:40:40 МСК	Заявка №86913 ООО "СЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ", ИНН – 7901542241, 679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ СОВЕТСКАЯ, 127, В	8 420 831.03	нет
2 место	31.08.2022 10:00:26 МСК	Заявка №86950 АО "ВОСТОКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРО Й", ИНН – 2702011141, 680042, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ ТИХООКЕАНСКАЯ, ДОМ 165,	8 420 831.03	нет
3 место	01.09.2022 08:33:18 МСК	Заявка №87141 ООО "214 УПРАВЛЕНИЕ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ", ИНН – 2724093797, 680009, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ ХАБАРОВСКАЯ, ДОМ 15В, ПОМЕЩЕНИЕ 16	8 420 831.03	нет

ВОПРОС № 3 «О выборе победителя закупки»

1. Признать Победителем закупки «Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения ЭПУ заявителей свыше 150 кВт на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» (в том числе ПИР)» по лоту 305001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК. Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: Заявка №86913, ООО "СЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ", ИНН – 7901542241, 679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ СОВЕТСКАЯ, 127, В, с ценой заявки не более 8 420 831,03 руб. без учета НДС. Срок начала работ - с момента заключения договора. Срок окончания работ – не позднее 25 ноября 2022 г. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: Авансовые платежи за каждую Партию Оборудования в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующей Партии Оборудования без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются Заказчиком при условии согласования Сторонами Спецификации Оборудования (Приложение № 2 к Договору) в соответствии с пунктом 4.2 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, и получения Заказчиком

уведомления от Подрядчика о начале изготовления Партии Оборудования¹, но не ранее чем за 30 (тридцати) календарных дней до плановой даты поставки / начала изготовления Партии Оборудования², и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.7 Договора. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Договора³, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.7 Договора. Последующие платежи в размере разницы между стоимостью Партии Оборудования, определенной с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Накладной ТОРГ-12, и суммой авансового платежа, ранее уплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 4.5.2 Договора, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.7, 4.5.8 Договора. Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.7, 4.5.8 Договора.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых).

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии

И.Н. Ирдуганова



(4162) 397-147
irduganova-in@drsk.ru

¹ Для Договора с циклом производства Оборудования более 3 (трех) календарных месяцев

² Для Договора с циклом производства Оборудования более 3 (трех) календарных месяцев.

³ Условие включается в текст Договора в случае, когда на дату заключения Договора локальные сметные расчеты по одному или нескольким Этапам Работ отсутствуют.