
 
Акционерное Общество 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
                                                                                                                                                                                                         

ПРОТОКОЛ № 1/ВП 

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме с 

участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ  

«Создание системы связи ПС 110 кВ Кролевцы с установкой оборудования связи - 

12 шт., телемеханики - 1 компл., источник бесперебойного питания - 2 шт.»  

(лот № 113201-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ПЭС) 
г. Благовещенск                «08» сентября 2022 

 

№ ЕИС – 32211616008 (МСП) 

 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме на право 

заключение договора «Создание системы связи ПС 110 кВ Кролевцы с установкой 

оборудования связи - 12 шт., телемеханики - 1 компл., источник бесперебойного 

питания - 2 шт.» (Лот № 113201-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ПЭС) 
 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки. 

№ 

п/п 

Наименование Участника, его адрес, 

и/или идентификационный номер 
Цена заявки, руб. без НДС 

Дата и время регистрации 

заявки 

1 Заявка №85123 5 046 690.29 18.08.2022 11:21:50 MCK 

2 Заявка №85595 5 269 566.00 22.08.2022 13:20:09 MCK 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 
 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 

КОМИССИИ:  
1. О рассмотрении результатов оценки заявок. 

2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке 

3. О ранжировке заявок  

4. О выборе победителя закупки 

 

РЕШИЛИ: 

 

ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок 

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников: 

№ 

п/п 

Наименование Участника, его адрес, 

и/или идентификационный номер 
Цена заявки, руб. без НДС 

Дата и время регистрации 

заявки 

1 Заявка №85123 5 046 690.29 18.08.2022 11:21:50 MCK 

2 Заявка №85595 5 269 566.00 22.08.2022 13:20:09 MCK 

 

ВОПРОС 2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке 

 

Признать заявки следующих Участников: 

1. Заявка №85123 

2. Заявка №85595 

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему 
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рассмотрению.  

 

ВОПРОС № 3. О ранжировке заявок  
1. Утвердить ранжировку заявок: 

Место в 

ранжировке 

(порядковы

й № заявки) 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование Участника 

и/или идентификационный 

номер 

Итоговая 

цена заявки,  

руб. без 

НДС  

Возможность 

применения 

приоритета в 
соответствии с 

925-ПП 

1 место 
18.08.2022 

11:21:50 MCK 
Заявка №85123  5 046 690.29 нет 

2 место  
22.08.2022 

13:20:09 MCK 
Заявка №85595 5 269 566.00 нет 

 

ВОПРОС № 4. О выборе победителя закупки 

 

1. Признать Победителем закупки лот 113201-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ПЭС «Создание 

системы связи ПС 110 кВ Кролевцы с установкой оборудования связи - 12 шт., 

телемеханики - 1 компл., источник бесперебойного питания - 2 шт.» Участника, 

занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: 

ООО "ТМ СИСТЕМЫ" ИНН – 6658059205 Г ЕКАТЕРИНБУРГ с ценой заявки не 

более 5 046 690.29 руб. без учета НДС.  

Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в 

размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ 

без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты 

авансового платежа (за исключением затрат на временные здания и сооружения и 

непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 

30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, и с учетом 

пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. 

Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных 

работ) в размере 10 (десяти) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без 

НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты 

авансового платежа (за исключением затрат на временные здания и сооружения и 

непредвиденных работ и затрат), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии 

согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в 

соответствии с пунктом 3.2 Договора, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения 

Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. 

Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Проектных 

работ, определенной с учетом НДС на дату подписания документов, указанных в пункте 

4.1 Договора и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 

3.5.1 Договора, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, 

выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. 

Последующие платежи в размере 90 (девяноста) процентов от стоимости каждого Этапа 

Работ (кроме Проектных работ) без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной 

статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 7 

(семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 

Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 

3.5.6 Договора.  

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.12.2022 г.  

Заявка участника имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, 



Протокол выбора победителя (лот № 113201-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК-ПЭС) 

 

Страница 3 из 3 

отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) 

календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (24.08.2022). 

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 

10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после 

официального размещения итогового протокола по результатам закупки. 

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по 

адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, 

включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением 

подтверждающих документов согласно Документации о закупке. 

 

 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня     О.В.Коваленко 


