
 

                                                              

                                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Протокол № 3 –И ЕУ 

заседания Закупочной комиссии  

по аукциону в электронной форме с участием только субъектов МСП   

на право заключения договора на выполнение работ:  

«Строительство административно-бытового корпуса и гаража на базе 

Джалиндинского СУ».  

 (Лот № 101201-КС ПИР СМР-2022-ДРСК). 

 

 
г.  Благовещенск 

ЕИС № 32211683173 

«09» ноября 2022 года 

 

    
СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме с участием только 

субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ «Строительство 

административно-бытового корпуса и гаража на базе Джалиндинского СУ».  (Лот №  101201-

КС ПИР СМР-2022-ДРСК). 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ НА ЭТАП ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 1 (одна) 

заявка. 

№ 

п/п 

Дата и время регистрации 

заявки 
Идентификационный номер Участника 

1.  28.09.2022 13:18:23 MCK Заявка №92018 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок  

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. О рассмотрении результатов оценки ценовых предложений Участников. 

2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам 

рассмотрения ценовых предложений.  

3. О заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупки. 

 

РЕШИЛИ: 

 

По вопросу № 1 

 

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению ценовые предложения следующих участников: 

Номер участника 
Предложение о цене, руб. без 

НДС 

Дата и время регистрации 

предложения участника 

№92015 

33 510 719.00 (не участвовал в 

торгах) 28.09.2022 13:03:55 MCK 

№92018 ООО "ЭНЕРГО 

СЕТЬ ПРОЕКТ" ИНН 

2812008720 33 300 000.00                                   28.09.2022 13:18:23 MCK 

№92142 33 510 719.00 (не участвовал в 

торгах) 29.09.2022 07:30:25 MCK 
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По вопросу № 2 

 

Признать ценовое предложение следующего Участника: №92018 ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ 

ПРОЕКТ" ИНН 2812008720 удовлетворяющим по существу условиям Документации о 

закупке и принять его к дальнейшему рассмотрению. 

 

По вопросу № 3 

 

1. Заключить договор на выполнение работ: «Строительство административно-

бытового корпуса и гаража на базе Джалиндинского СУ» (Лот № 101201-КС ПИР СМР-

2022-ДРСК) с единственным участником конкурентной закупки – ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ 

ПРОЕКТ" ИНН 2812008720  на сумму не более 33 300 000,00 руб. без учета НДС. 

сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента заключения договора. Срок 

окончания работ – не позднее 30 ноября 2023 г. 

условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30  

(тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением 

непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, 

кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового 

платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 

Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней 

до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ 

(Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5,  Договора. Последующие 

платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанной в 

Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, 

установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих 

дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на 

основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 Договора.  

гарантийные обязательства: Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) 

месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения 

(расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями 

Договора. 

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем 

через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после 

официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов 

преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых). 

3. Единственному участнику конкурентной закупки – ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ ПРОЕКТ" в 

срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола 

по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о 

закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации 

о закупке. 

 

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня                                            Е.Г. Чуясова 
 

 

Тел. (4162) 397-268 
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