
 
 

Акционерное Общество 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
                                                                                                                                                                                                         

ПРОТОКОЛ  №  2/И(ЕУ) 

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение работ  

«Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 

кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на 

территории филиала ПЭС (Росгранстрой ФГКУ Владивостокский филиал)»  

(лот № 10109-КС ПИР СМР-2022-ДРСК) 

 
г. Благовещенск «04» октября 2022 

 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право 

заключения договора «Мероприятия по строительству и реконструкции электрических 

сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на 

территории филиала ПЭС (Росгранстрой ФГКУ Владивостокский филиал)», Лот № 

10109-КС ПИР СМР-2022-ДРСК 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 1 (одна) заявка. 
№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации заявки 

Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или 

идентификационный номер 

Цена заявки, руб. 

без НДС 

1 12.09.2022 07:18 ООО "Уссурэлектромонтаж" (692502, 

регион 25, г. Уссурийск, ул. Штабского, д. 

1), ИНН: 2511038625 

815 210,00 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участника 

2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке 

3. О признании закупки несостоявшейся 

4. О заключении договора с единственным участником конкурентной закупки  

 

РЕШИЛИ: 

 

По вопросу № 1 

 

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников: 

 

№ 

п/п 

Дата и время 
регистрации 

заявки 

Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или 

идентификационный номер 

Ценовое 

предложение без НДС 

1 12.09.2022 

07:18 

ООО "Уссурэлектромонтаж" (692502, регион 25, г. 

Уссурийск, ул. Штабского, д. 1), ИНН: 2511038625 

815 210,00 

 

По вопросу № 2 
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1. Предлагается признать заявки  
1. ООО "Уссурэлектромонтаж" – лидер коллективного участника, член коллективного 

участника – ООО «ГеоМарк» 

удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к 

дальнейшему рассмотрению. 

 

По вопросу № 3 

1. Признать закупку несостоявшейся на основании пп.а) п. 5.15.1 Документации о закупке, 

так как по окончанию срока подачи заявок поступило менее 2 (двух) заявок. 

 

По вопросу № 4 

1. Заключить договор на выполнение работ Мероприятия по строительству и 

реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения 

потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала ПЭС (Росгранстрой ФГКУ 

Владивостокский филиал) (Лот № 10109-КС ПИР СМР-2022-ДРСК) с единственным 

участником конкурентной закупки – ООО "Уссурэлектромонтаж" 2511038625 г. 

Уссурийск – лидер коллективного участника, член коллективного участника – ООО 

«ГеоМарк» на сумму не более 815 210,00 руб. без учета НДС.   

Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30  

(тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением 

непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета 

НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты 

авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования 

Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с 

пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. Договора, но не ранее 30 (тридцати) 

календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным 

графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.5 

Договора. 

Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных 

Работ, указанной в Акте сдачи-приемки Проектных работ, Акте сдачи-приемки (форме З-

1) и Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по 

ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 7 

(семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пунктах 5.1, 

5.2 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.5, 

4.5.6 Договора. 

Срок выполнения работ: по истечении двух месяцев с момента заключения договора.  

Гарантийный срок по Договору составляет 60 (Шестьдесят) месяцев 

и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения 

(расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с 

условиями Договора.  

2. Рекомендовать Инициатору договора провести преддоговорные переговоры с ООО 

"Уссурэлектромонтаж" на предмет дополнительного снижения стоимости заявки без 

изменения остальных условий заявки, с обязательным предоставлением Протокола 

преддоговорных переговоров в адрес секретаря Закупочной комиссии в срок не позднее 

2-х календарных дней с момента проведения переговоров / подписания протокола. 

3. Инициатору договора обеспечить подписание договора не ранее чем через 10 (десять) 

календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов 

преддоговорных переговоров. 
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4. Единственному участнику конкурентной закупки – ООО "Уссурэлектромонтаж" в срок 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола 

по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о 

закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно 

Документации о закупке. 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня                                            О.В.Коваленко 


