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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА / ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

1. Общая информация
	№ п/п
	Наименование
	Информация по лоту

	1.1. 
	Наименование лота
	Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей на территории функционирования филиала АЭС     

	1.2. 
	Номер лота
	10401-КС ПИР СМР-2023-ДРСК

	1.3. 
	НМЦ лота
	30 000 000,00 руб. без НДС



2. Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:
Базисно-индексный метод

Обоснование расчета НМЦ: прилагаемые сметные расчеты (Приложение к ТТ ЛСР)

[bookmark: _GoBack]





















	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	

	Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей на территории функционирования СП ЦЭС филиала АЭС
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	№п/п
	№ сметы
	Наименование сметы
	В ценах 2 кв 2022 г + индекс дефлятор  (4,9%)

	1
	1
	Установка одностоечной опоры 6(10) кВ
	38 889,00

	2
	2
	Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ
	90 602,00

	3
	2.1
	Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ
	101 087,00

	4
	3
	Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ
	117 620,00

	5
	3.1
	Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ
	109 217,00

	6
	4
	Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ)
	327 859,00

	7
	5
	Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ)
	430 439,00

	8
	6
	Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ)
	476 293,00

	9
	7
	Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ)
	584 552,00

	10
	8
	Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат.
	25 587,00

	11
	9
	Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат.
	17 697,00

	12
	10
	Переход ВЛ-6(10) через водную преграду
	21 004,00

	13
	11
	Установка РЛНД
	44 705,00

	14
	11.1
	Установка РЛНД
	56 536,00

	15
	12
	Установка одностоечной опоры  0,4 кВ
	28 507,00

	16
	13
	Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ
	54 947,00

	17
	14
	Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ
	76 297,00

	18
	15
	Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ)
	392 371,00

	19
	15.1
	Подвеска провода СИП2А 3х50+1х54,6 (0,4 кВ)
	396 625,00

	20
	16
	Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ)
	526 371,00

	21
	17
	Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ)
	537 287,00

	22
	17.1
	Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ)
	682 656,00

	23
	18
	Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам
	481 466,00

	24
	19
	Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам
	615 466,00

	25
	20
	Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам
	626 383,00

	26
	20.1
	Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) по существующим опорам
	771 751,00

	27
	21
	Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат.
	9 176,00

	28
	22
	Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат.
	20 360,00

	29
	23
	Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода
	5 933,00

	30
	24
	Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода
	9 808,00

	31
	25
	Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ
	199 330,00

	32
	26
	КЛ - 0,4 кВ
	2 236 524,00

	33
	27
	КЛ - 6(10) кВ
	2 120 997,00

	34
	28
	СТП 25 кВА
	849 583,00

	35
	29
	СТП 40 кВА
	932 684,00

	36
	30
	СТП 63 кВА
	1 028 552,00

	37
	31
	СТП 100 кВА
	1 113 288,00

	38
	32
	СТП 160 кВА
	1 244 672,00

	39
	33
	КТПН 40 кВА
	1 518 244,00

	40
	34
	КТПН 63 кВА
	1 570 238,00

	41
	35
	КТПН 100 кВА
	1 651 703,00

	42
	36
	КТПН 160 кВА
	1 762 581,00

	43
	37
	КТПН 160 кВА
	1 928 640,00

	44
	38
	КТПН 400 кВА
	2 438 968,00

	45
	39
	КТПН 630 кВА
	3 058 438,00

	46
	40
	Установка ТМГ 40 кВА
	253 932,00

	47
	41
	Установка ТМГ 63 кВА
	291 301,00

	48
	42
	Установка ТМГ 100 кВА
	346 787,00

	49
	43
	Установка ТМГ 160 кВА
	425 146,00

	50
	44
	Установка ТМГ 250 кВА
	551 717,00

	51
	45
	Установка ТМГ 400 кВА
	721 803,00

	52
	46
	Установка ТМГ 630 кВА
	1 021 943,00

	53
	47
	Установка ТМГ 1000 кВА
	1 436 821,00

	54
	48
	Установка АВ 0,4 кВ
	29 761,00

	55
	49
	Установка рубильника
	20 301,00

	56
	50
	Установка ТТ-0,4
	33 052,00

	57
	51
	Монтаж ошиновки
	72 170,00

	58
	52.1
	Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 16 см
	50 194,00

	59
	52.2
	Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см
	93 425,00

	60
	52.3
	Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см
	154 482,00

	61
	52.4
	Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см
	202 259,00

	62
	52.5
	Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 16 см
	46 813,00

	63
	52.6
	Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 24 см
	86 171,00

	64
	52.7
	Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 32 см
	141 179,00

	65
	52.8
	Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов более 32 см
	180 822,00

	66
	52.9
	Чистка просеки
	432 911,00

	67
	53
	Валка ОСД
	1 543,00

	68
	54
	Подрезка крон
	1 246,00

	69
	55
	Демонтаж одностоечной ж-б опоры
	2 139,00

	70
	56
	Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 1 подкосом
	6 142,00

	71
	57
	Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 2 подкосами
	8 958,00

	72
	58
	Демонтаж одностоечной опоры (с приставками)
	4 203,00

	73
	59
	Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками)
	8 263,00

	74
	60
	Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками)
	12 699,00

	75
	61
	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ
	2 411,00

	76
	62
	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ
	3 219,00

	77
	63
	Демонтаж МТП
	34 972,00

	78
	64
	Демонтаж КТПН
	63 054,00

	79
	65
	Демонтаж РЛНД
	3 658,00

	80
	66
	Демонтаж ТМГ
	14 538,00

	81
	67
	Демонтаж АВ
	1 204,00

	82
	68
	Демонтаж рубильника
	3 144,00

	83
	69
	Демонтаж ТТ
	2 482,00

	84
	70
	Демонтаж ошиновки
	9 054,00

	85
	71
	Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ
	1 258 354,00

	86
	72.1
	счетчик однофазный
	18 919,00

	87
	72.2
	Счетчик фазный косвенного включения
	175 186,00

	88
	72.3
	Счетчик фазный полукосвенного включения
	171 412,00

	89
	72.4
	Счетчик фазный прямого включения
	26 977,00



