
 

                                                              

                                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Протокол № 3 –И ЕУ 

заседания Закупочной комиссии  

по аукциону в электронной форме с участием только субъектов МСП   

на право заключения договора на выполнение работ:  

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Биробиджан для улучшения качества 

электроэнергии».  

 (Лот №150801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ЕАО). 

 
г.  Благовещенск 

ЕИС № 32211749910 

«06» декабря 2022 года 

 

    
СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме с участием только 

субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ «Реконструкция ВЛ 0,4 

кВ г. Биробиджан для улучшения качества электроэнергии».  (Лот №  150801-ТПИР ОБСЛ-

2023-ДРСК-ЕАО). 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ НА ЭТАП ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 1 (одна) 

заявка. 

№ 

п/п 

Дата и время регистрации 

заявки 
Идентификационный номер Участника 

1.  19.10.2022 04:19:53 MCK Заявка №95622 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок  

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. О рассмотрении результатов оценки ценовых предложений Участников. 

2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам 

рассмотрения ценовых предложений.  

3. О заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупки. 

 

РЕШИЛИ: 

 

По вопросу № 1 

 

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению ценовые предложения следующих участников: 

Номер участника 
Предложение о цене, руб. без 

НДС 

Дата и время регистрации 

предложения участника 

№95622 ООО 

"СЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ"  

ИНН 7901542241 10 357 794,00 

19.10.2022 04:19:53 MCK 

№95755 
10 409 844,98  (не участвовал 

в торгах)                                  
19.10.2022 12:50:33 MCK 

№96090 
10 409 844,98  (не участвовал 

в торгах)    
21.10.2022 04:31:53 MCK 

 

http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/230604?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D150801%26Filter.UserOrganizationType%3D10%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D10
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/230604?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D150801%26Filter.UserOrganizationType%3D10%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D10
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/230604?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D150801%26Filter.UserOrganizationType%3D10%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D10
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/230604?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D150801%26Filter.UserOrganizationType%3D10%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D10
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По вопросу № 2 

 

  Признать ценовое предложение следующего Участника: №95622 ООО 

"СЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ" ИНН 7901542241 удовлетворяющим по существу условиям 

Документации о закупке и принять его к дальнейшему рассмотрению. 

 

По вопросу № 3 

 

1. Заключить договор на выполнение работ: «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Биробиджан 

для улучшения качества электроэнергии» (Лот № 150801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ЕАО) с 

единственным участником конкурентной закупки – №95622 ООО "СЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ" 

ИНН 7901542241  на сумму не более 10 357 794,00 руб. без учета НДС. 

сроки выполнения работ: Срок начала работ - с момента заключения договора. Срок 

окончания работ – не позднее 30 ноября 2023 г. 

условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ  

в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ 

(за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не 

ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, при 

условии согласования Сторонами сметной документации в соответствии с пунктом 3.2 

Договора, и с учетом пунктов 3.5.5., 3.5.6. Договора. Авансовые платежи в счет стоимости 

каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от 

стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) 

выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком 

счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной 

документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2. Договора, но не 

ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии 

с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом 

пунктов 3.5.5, 4.5.6. Договора. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) 

от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 7 (семи)  рабочих 

дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.1 Договора, на 

основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 4.5.6 Договора. 

Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа 

Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 

подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.2 Договора, на основании счёта, 

выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов3.5.5, 4.5.6 Договора.  

гарантийные обязательства: Гарантийный срок по Договору составляет 60 месяцев  

и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения 

(расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями 

Договора. 

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем 

через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после 

официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов 

преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых). 

3. Единственному участнику конкурентной закупки – ООО "ЭНЕРГО СЕТЬ ПРОЕКТ" в 

срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола 

по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о 

закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации 

о закупке. 

 

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня                                            Е.Г. Чуясова 
 

Тел. (4162) 397-268 

http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/230604?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D150801%26Filter.UserOrganizationType%3D10%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D10
http://nbt.rushydro.ru/Planning/Program/View/230604?returnUrl=%2FPlanning%2FProgram%2FIndex_all%3Fnotnull%3DTrue%26page%3D1%26pageSize%3D50%26Filter.Index%3D150801%26Filter.UserOrganizationType%3D10%26Filter.ExtendedFilterOpened%3DFalse%26Filter.UserOrganizationType%3D10

