Протокол выбора победителя (лот № 10706-КС ПИР СМР-2023-ДРСК)
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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
                                                                                                                                                                                                        
ПРОТОКОЛ № 1/ВП
заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Строительство, реконструкция ПС, ТП, ЛЭП 110-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала "Приморские электрические сети" (ООО «Далина»)» 
(лот № 10706-КС ПИР СМР-2023-ДРСК)
	г. Благовещенск
	«08» декабря 2022



№ ЕИС – 32211851003 
СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме на право заключения договора «Строительство, реконструкция ПС, ТП, ЛЭП 110-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала "Приморские электрические сети" (ООО «Далина»)», Лот № 10706-КС ПИР СМР-2023-ДРСК   

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки.
	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер

	1. 1
	23.11.2022 03:06:27 MCK
	Заявка №106148

	2. 2
	24.11.2022 04:25:39 MCK
	Заявка №106880 


КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О рассмотрении результатов оценки заявок 
1. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке 
1. О ранжировке заявок
1. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1
1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:
	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер
	Цена заявки, руб. без НДС

	1
	23.11.2022 03:06:27 MCK
	Заявка №106148
	2 756 148.13

	2
	24.11.2022 04:25:39 MCK
	Заявка №106880 
	2 766 148.13



По вопросу № 2
Признать заявки следующих Участников:
· Заявка №106148/ООО "ДАЛЬСТРОЙМАСТЕР"
· Заявка №106880/ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС"
соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению. 

По вопросу № 3
1. Утвердить ранжировку заявок:
	Место в ранжировке 
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование Участника и/или идентификационный номер
	Итоговая цена заявки, 
руб. без НДС 
	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП

	1 место
	23.11.2022 03:06:27 MCK
	Заявка №106148
	2 756 148.13
	нет

	2 место 
	24.11.2022 04:25:39 MCK
	Заявка №106880 
	2 766 148.13
	нет



По вопросу № 4
1. Признать Победителем закупки лот 10706-КС ПИР СМР-2023-ДРСК «Строительство, реконструкция ПС, ТП, ЛЭП 110-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала "Приморские электрические сети" (ООО «Далина»)» Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ООО "ДАЛЬСТРОЙМАСТЕР"
с. ВОЛЬНО-НАДЕЖДИНСКОЕ с ценой заявки не более 2 756 148.13 руб. без учета НДС. 
[bookmark: _Ref373242766][bookmark: _GoBack]Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30  (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 4.2  Договора, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.6 Договора. Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанных в Акте сдачи-приемки Проектных работ, Акте сдачи-приемки (форме З-1) и Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пунктах 5.1, 5.2 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.5, 4.5.6 Договора.
[bookmark: _Ref361337777]Срок выполнения работ: начало работ с момента заключения договора., окончание работ – 31 января 2023 г. Гарантийный срок по Договору составляет 60 (Шестьдесят) месяцев
и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Заявка Победителя имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (24.11.2022).
2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня  		                                        О.В.Коваленко
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