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                                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»



Протокол №2/ВП
заседания Закупочной комиссии
по аукциону в электронной форме
на право заключения договора на выполнение работ 
«Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ Надеждинского района. (МиРЭК)» 
(Лот № 403601-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС)

	
город Благовещенск
№ ЕИС  32312213572

	
«26» апреля 2023 года



СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ Надеждинского района. (МиРЭК)» (Лот № 403601-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС).

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок.
	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер

	1. 
	06.04.2023 9:49:20
	ООО "Россвязьстрой" (регион 27, г. Хабаровск)

	2. 
	31.03.2023 1:56:21
	ООО "Сельэлектрострой" (679510, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, д. )

	3. 
	07.04.2023 2:03:53
	ООО "ДМК" (Приморский край, г. Дальнереченск)

	4. 
	07.04.2023 2:40:16
	АО "ВСЭСС" (Хабаровский край, г. Хабаровск)

	5. 
	07.04.2023 5:44:52
	ООО "ТК ТРАНС" (690048, Приморский край, УЛ ШОШИНА)


КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. Об утверждении результатов процедуры аукциона.
1. Об итоговой ранжировке заявок.
1. О выборе победителя закупки.

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона:
	№ п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер
	Первая ценовая ставка, 
руб. без НДС
	Цена заявки по результатам аукциона, 
руб. без НДС

	1.
	06.04.2023 9:49:20
	ООО "Россвязьстрой" (регион 27, г. Хабаровск)
	21 889 380,00 
	19 249 454,88 

	2.
	31.03.2023 1:56:21
	ООО "Сельэлектрострой" (679510, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, д. )
	21 999 376,88  
	21 999 376,88 

	3.
	07.04.2023 2:03:53
	ООО "ДМК" (Приморский край, г. Дальнереченск)
	21 999 376,88 
	19 689 442,40 

	4.
	07.04.2023 2:40:16
	АО "ВСЭСС" (Хабаровский край, г. Хабаровск)
	21 999 376,88 
	21 999 376,88 

	5.
	07.04.2023 5:44:52
	ООО "ТК ТРАНС" (690048, Приморский край, УЛ ШОШИНА)
	21 999 376,88
	19 359 451,76 



По вопросу № 2

1. Утвердить итоговую ранжировку заявок:
	Место в ранжировке (порядковый № заявки)
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, адрес, ИНН Участника и его идентификационный номер
	Итоговая цена заявки, 
руб. без НДС
	[bookmark: OLE_LINK1]Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП

	1 место
	06.04.2023 9:49:20
	ООО "Россвязьстрой"  (регион 27, г. Хабаровск)
	19 249 454,88 
	НЕТ (100,00%)

	2 место
	07.04.2023 5:44:52
	ООО "ТК ТРАНС" (690048, Приморский край, УЛ ШОШИНА)
	19 359 451,76 
	НЕТ (100,00%)

	3 место
	07.04.2023 2:03:53
	ООО "ДМК" (Приморский край, г. Дальнереченск)
	19 689 442,40 
	НЕТ (100,00%)

	4 место
	31.03.2023 1:56:21
	ООО "Сельэлектрострой" (679510, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, д. )
	21 999 376,88 
	НЕТ (100,00%)

	5 место
	07.04.2023 2:40:16
	АО "ВСЭСС" (Хабаровский край, г. Хабаровск)
	21 999 376,88 
	НЕТ (100,00%)



По вопросу № 3

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ООО "Россвязьстрой"  ИНН 2721191041 КПП 272101001 с ценой заявки не более 19 249 454,88 руб. без учета НДС.
сроки выполнения работ:  начало выполнения Работ: с момента заключения договора; окончание выполнения Работ: не позднее 15.12.2023 г.
[bookmark: _Ref373242766][bookmark: _Ref373242949]условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора (Условие включается в случае, когда на дату заключения Договора локальные сметные расчеты по одному или нескольким Этапам работ отсутствуют), но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней/ 7 (семи) рабочих дней (Применяется в случае, если Подрядчик является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)  с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора. Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней/ 7 (семи) рабочих дней (Применяется в случае, если Подрядчик является МСП, для закупок, участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».) с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора. 
[bookmark: _Ref361337777]гарантийные обязательства: Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
1. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых).
1. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии
1 уровня АО «ДРСК                                              ____________________         Чуясова Е.Г.
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