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                                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Протокол №2/ВП 

заседания Закупочной комиссии 

по аукциону в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ  

«Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ Надеждинского района. (МиРЭК)»  

(Лот № 403601-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС) 

 

 

город Благовещенск 

№ ЕИС  32312213572 

 

 

«26» апреля 2023 года 

 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 

аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ 

«Реконструкция распределительных сетей 6/0,4 кВ Надеждинского района. (МиРЭК)» (Лот № 

403601-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС). 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (пять) заявок. 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации заявки 

Наименование, ИНН Участника и/или его 

идентификационный номер 

1.  06.04.2023 9:49:20 ООО "Россвязьстрой" (регион 27, г. Хабаровск) 

2.  
31.03.2023 1:56:21 ООО "Сельэлектрострой" (679510, Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, ул. Советская, д. ) 

3.  07.04.2023 2:03:53 ООО "ДМК" (Приморский край, г. Дальнереченск) 

4.  07.04.2023 2:40:16 АО "ВСЭСС" (Хабаровский край, г. Хабаровск) 

5.  
07.04.2023 5:44:52 ООО "ТК ТРАНС" (690048, Приморский край, УЛ 

ШОШИНА) 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

1. Об утверждении результатов процедуры аукциона. 

2. Об итоговой ранжировке заявок. 

3. О выборе победителя закупки. 

 

РЕШИЛИ: 

 

По вопросу № 1 

 

1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона: 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

регистрации 

заявки 

Наименование, адрес и ИНН 

Участника и/или его 

идентификационный номер 

Первая ценовая 

ставка,  

руб. без НДС 

Цена заявки по 

результатам 

аукциона,  

руб. без НДС 

1. 06.04.2023 

9:49:20 

ООО "Россвязьстрой" (регион 27, г. 

Хабаровск) 

21 889 380,00  19 249 454,88  

2. 31.03.2023 

1:56:21 

ООО "Сельэлектрострой" (679510, 

Еврейская автономная область, г. 

21 999 376,88   21 999 376,88  
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По вопросу № 2 

 

1. Утвердить итоговую ранжировку заявок: 

Место в 

ранжировке 

(порядковый 

№ заявки) 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование, адрес, ИНН 

Участника и его 

идентификационный номер 

Итоговая цена 

заявки,  

руб. без НДС 

Возможность 

применения 

приоритета в 

соответствии с 

925-ПП 

1 место 06.04.2023 

9:49:20 

ООО "Россвязьстрой"  (регион 27, 

г. Хабаровск) 

19 249 454,88  НЕТ (100,00%) 

2 место 07.04.2023 

5:44:52 

ООО "ТК ТРАНС" (690048, 

Приморский край, УЛ ШОШИНА) 

19 359 451,76  НЕТ (100,00%) 

3 место 07.04.2023 

2:03:53 

ООО "ДМК" (Приморский край, г. 

Дальнереченск) 

19 689 442,40  НЕТ (100,00%) 

4 место 31.03.2023 

1:56:21 

ООО "Сельэлектрострой" (679510, 

Еврейская автономная область, г. 

Биробиджан, ул. Советская, д. ) 

21 999 376,88  НЕТ (100,00%) 

5 место 07.04.2023 

2:40:16 

АО "ВСЭСС" (Хабаровский край, 

г. Хабаровск) 

21 999 376,88  НЕТ (100,00%) 

 

По вопросу № 3 

 

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по 

степени предпочтительности для Заказчика: ООО "Россвязьстрой"  ИНН 2721191041 КПП 

272101001 с ценой заявки не более 19 249 454,88 руб. без учета НДС. 

сроки выполнения работ:  начало выполнения Работ: с момента заключения договора; окончание 

выполнения Работ: не позднее 15.12.2023 г. 
условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 

30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ (за 

исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, и с учетом пунктов 

3.5.1, 3.5.6 Договора. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа 

Проектных работ) в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ 

(за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии 

согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с 

пунктом 3.2 Договора (Условие включается в случае, когда на дату заключения Договора 

локальные сметные расчеты по одному или нескольким Этапам работ отсутствуют), но не ранее, 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с 

Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 

3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости 

каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней/ 7 

Биробиджан, ул. Советская, д. ) 

3. 07.04.2023 

2:03:53 

ООО "ДМК" (Приморский край, г. 

Дальнереченск) 

21 999 376,88  19 689 442,40  

4. 07.04.2023 

2:40:16 

АО "ВСЭСС" (Хабаровский край, г. 

Хабаровск) 

21 999 376,88  21 999 376,88  

5. 07.04.2023 

5:44:52 

ООО "ТК ТРАНС" (690048, 

Приморский край, УЛ ШОШИНА) 

21 999 376,88 19 359 451,76  
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(семи) рабочих дней (Применяется в случае, если Подрядчик является МСП, для закупок, 

участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки 

среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под 

действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»)  с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 

Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 

Договора. Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого 

Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных 

дней/ 7 (семи) рабочих дней (Применяется в случае, если Подрядчик является МСП, для закупок, 

участниками которых могут быть только МСП, а также в случае, если по результатам закупки 

среди любых участников победителем закупки признан МСП, при этом Заказчик попадает под 

действие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».) с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 

Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 

Договора.  
гарантийные обязательства: Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев 

и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) 

Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 

(десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных 

переговоров (в случае проведения таковых). 

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения 

итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в 

Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации 

о закупке. 

 

Секретарь Закупочной комиссии 

1 уровня АО «ДРСК                                              ____________________         Чуясова Е.Г. 
 

Тел. (4162) 397-268 


