Протокол выбора победителя (лот № 260506-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ПЭС)
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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
                                                                                                                                                                                                        
ПРОТОКОЛ № 1/ВП
заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ 
«ОКПД2 42.22.22.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ Павло-Фёдоровка в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителя Пограничное управление ФСБ России по ПК отделение «Павло-Фёдоровка» в рамках инвестиционного проекта: N_25-ПЭС-5250 ТП НС на территории филиала "Приморские электрические сети» (лот № 260506-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ПЭС)

	г. Благовещенск
	«29» июня 2023



№ ЕИС – 32312409166
СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора «ОКПД2 42.22.22.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ Павло-Фёдоровка в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителя Пограничное управление ФСБ России по ПК отделение «Павло-Фёдоровка» в рамках инвестиционного проекта: N_25-ПЭС-5250 ТП НС на территории филиала "Приморские электрические сети"», Лот № 260506-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ПЭС

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки.
	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер
	Цена заявки, руб. без НДС

	1. 1
	30.05.2023 11:42
	165837
	3 018 683,22

	2. 2
	31.05.2023 02:25
	166080
	2 867 749,05


КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявка

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О рассмотрении результатов оценки заявок 
1. Об отклонении заявки Участника №165234
1. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке 
1. О признании закупки несостоявшейся
1. О заключении договора с единственным участником конкурентной закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1
1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:
	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер
	Цена заявки, руб. без НДС

	3. 1
	30.05.2023 11:42
	165837
	3 018 683,22

	4. 2
	31.05.2023 02:25
	166080
	2 867 749,05



По вопросу № 2
Отклонить заявку Участника № 165837/ООО "Эрланг" от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.6 пп. «д» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:
	№ п/п
	Выявленные несоответствия заявки требованиям Документации о закупке

	1. 
	0. В составе заявки предоставлено соглашения между организациями составляющими коллективного  участника от 20.07.2022 заключенного между ООО «Эрланаг»  (Лидер коллективного участника) и ИП Розоренова А.В. (член коллективного участника), которое не содержит четкого распределения  стоимости и сроков выполнения работ между членами Коллективного участника (в пункте 4 Соглашении указан только объём в %), что не соответствует требованиям, установленным в подпункта «б» пункта 3.2.3 документации о закупке, согласно которому «Члены Коллективного участника заключают между собой соглашение, соответствующее нормам ГК РФ, и отвечающее следующим требованиям: б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов и стоимости, а также сроков поставки продукции между членами Коллективного участника», что не соответствует условиям пункта пункт 1 подраздела 10.4.
По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. 
В ответ на запрос дополнительных материалов Участник предоставил соглашение между организациями составляющими коллективного  участника от 29.05.2023 заключенного между ООО «Эрланаг»(Лидер коллективного участника, Участник-1) и ИП Розоренова А.В. (член коллективного участника, Участник-2), которое, не содержит четкого распределения  стоимости выполнения в отношении Участника-1, что не соответствует требованиям, установленным в подпункте  «б» пункта 3.2.3 документации о закупке, согласно которому «Члены Коллективного участника заключают между собой соглашение, соответствующее нормам ГК РФ, и отвечающее следующим требованиям: б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов и стоимости, а также сроков поставки продукции между членами Коллективного участника», что не соответствует условиям пункта 1 подраздела 10.4. Документации о закупке.

1. В составе заявки предоставлено соглашения между организациями составляющими коллективного  участника от 20.07.2022 заключенного между ООО «Эрланаг»  (Лидер коллективного участника) и ИП Меняев А.А. (член коллективного участника), которое не содержит четкого распределения  стоимости и сроков выполнения работ между членами Коллективного участника ( в пункте 4 Соглашении указан только объём в %), что не соответствует требованиям, установленным в подпункта  «б» пункта 3.2.3 документации о закупке, согласно которому «Члены Коллективного участника заключают между собой соглашение, соответствующее нормам ГК РФ, и отвечающее следующим требованиям: б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов и стоимости, а также сроков поставки продукции между членами Коллективного участника», что не соответствует условиям пункта пункт 1 подраздела 10.4. Документации о закупке.
В ответ на запрос дополнительных материалов Участник предоставил соглашение между организациями составляющими коллективного  участника от 29.05.2023 заключенного между ООО «Эрланаг»  (Лидер коллективного участника, Участник-1) и ИП Меняев А.А. (член коллективного участника, Участник-4), которое, которое, не содержит четкого распределения  стоимости выполнения работ в отношении Участника-1 и объемов (в %) выполняемых работ Участником № 4, что не соответствует требованиям, установленным в подпункта  «б» пункта 3.2.3 документации о закупке, согласно которому «Члены Коллективного участника заключают между собой соглашение, соответствующее нормам ГК РФ, и отвечающее следующим требованиям: б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов и стоимости, а также сроков поставки продукции между членами Коллективного участника», что не соответствует условиям пункта пункт 1 подраздела 10.4. Документации о закупке

1. В составе заявки предоставлено соглашения между организациями составляющими коллективного  участника от 20.07.2022 заключенного между ООО «Эрланаг»  (Лидер коллективного участника) и ООО «Примгеострой» (член коллективного участника), в которое, не содержит четкого распределения  стоимости и сроков выполнения работ между членами Коллективного участника ( в пункте 4 Соглашении указан только объём в %), что не соответствует требованиям, установленным в подпункта  «б» пункта 3.2.3 документации о закупке, согласно которому «Члены Коллективного участника заключают между собой соглашение, соответствующее нормам ГК РФ, и отвечающее следующим требованиям: б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов и стоимости, а также сроков поставки продукции между членами Коллективного участника», что не соответствует условиям пункта пункт 1 подраздела 10.4.
В ответ на запрос дополнительных материалов Участник предоставил соглашение между организациями составляющими коллективного  участника от 29.05.2023 заключенного между ООО «Эрланаг»  (Лидер коллективного участника, Участник-1) и ООО «Примгеострой» (член коллективного участника, Участник-3), которое, не содержит четкого распределения  стоимости выполнения в отношении Участника-1, что не соответствует требованиям, установленным в подпункта  «б» пункта 3.2.3 документации о закупке, согласно которому «Члены Коллективного участника заключают между собой соглашение, соответствующее нормам ГК РФ, и отвечающее следующим требованиям: б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов и стоимости, а также сроков поставки продукции между членами Коллективного участника», что не соответствует условиям пункта пункт 1 подраздела 10.4. Документации о закупке.

1. В составе заявки участник предоставил Календарный график (Приложение 3 к письму о подаче оферты от 31.05.2023 №42) согласно которого, общий срок выполнения работ в течении 3 (трёх) календарных месяцев с момента заключения договора. Срок оформления правоустанавливающих документов на земельные участки – в течении 2-х календарных месяцев с начала действия договора, срок выполнения работ по разработке, согласованию рабочей документации и СМР - в течении 3-х календарных месяцев. В Плане распределения объёмов поставки продукции внутри коллективного участника (Приложение 8 к письму о подаче оферты от 31.05.2023 №42) участник устанавливает следующие сроки выполнения работ:  кадастровые работы – с момента заключения дополнительного соглашения к договору +60 дней, изыскательские работы - с момента заключения дополнительного соглашения к договору +30 дней, проектные работы- с момента заключения дополнительного соглашения к договору +30 дней, СМР- с момента заключения дополнительного соглашения к договору +60 дней, испытания и измерения электрооборудования- с момента заключения дополнительного соглашения к договору +60 дней.  Согласно подпункта д) пункта 7.12.2.4 участник в Плане распределения объёмов поставки продукции внутри Коллективного участника указывает место, условия и сроки (периоды) поставки продукции в соответствии с Календарным графиком. Таким образом, документы входящие в состав заявки содержат внутренние противоречия в части указания сроков выполнения работ, что не соответствует пункту 4.5.1.3 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки.».
Ответ не дополнительный запрос Участником не предоставлен.

	2. 
	 Провести финансовую экспертизу Коллективного участника ООО «Эрланг» невозможно, так как из 4-х членов КУ, по трем необходимы бухгалтерские отчетности за 2022 год. 
ИП Меняев А.А., ИП Разоренова А.В. - провести анализ финансового состояния не представляется возможным в связи с тем, что участники не предоставили форму 7 с данными бухгалтерской (финансовой отчётности), что не соответствует требованиям пункта 3 таблицы 10.1 «Обязательные требования» Документации о закупке в котором указано, что иные участники закупки (индивидуальные предприниматели и иностранные лица), имеющие право не вести бухгалтерский учет в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предоставляют данные за последний завершенный и предшествующий ему финансовый год по установленной в Документации о закупке форме — Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма 7) (подраздел 7.7), заверенные подписями индивидуального предпринимателя / руководителя и главного бухгалтера, а также печатью Участника (при наличии таковой).
ООО «Примгеострой» - провести анализ финансового состояния не представляется возможным в связи с тем, что участники не предоставили копии составленных в соответствии с действующим законодательством РФ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершенный финансовый год (включающего в себя данные обязательной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный и предшествующий ему финансовый год), с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме и/или извещения о вводе сведений налоговым органом, что не соответствует требованиям пункта 3 таблицы 10.1 «Обязательные требования» Документации о закупке в котором указано, что участники закупки должны предоставить копии составленных в соответствии с действующим законодательством РФ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний завершенный финансовый год (включающего в себя данные обязательной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный и предшествующий ему финансовый год), с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме и/или извещения о вводе сведений налоговым органом.
Ответ не дополнительный запрос Участником не предоставлен.



По вопросу № 3
Признать заявки следующих Участников:
· 166080
соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению. 

По вопросу № 4
1. Признать закупку несостоявшейся на основании п. 4.15.1 так как по результатам рассмотрения заявок (подраздел 4.9 Документации о закупке) Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.
По вопросу № 5
1. Заключить договор на «ОКПД2 42.22.22.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ Павло-Фёдоровка в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителя Пограничное управление ФСБ России по ПК отделение «Павло-Фёдоровка» в рамках инвестиционного проекта: N_25-ПЭС-5250 ТП НС на территории филиала "Приморские электрические сети"» (Лот № 260506-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ПЭС) с единственным участником конкурентной закупки – ООО "Дальневосточная монтажная компания" ИНН 2506012068 на сумму не более 2 867 749,05 руб. без учета НДС.
[bookmark: _GoBack]Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30  (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения) без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 4.2 Договора , но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 4.5.1, 4.5.5 Договора. Последующие платежи в размере 70 (семидесяти) процентов от стоимости выполненных Работ, указанной в Акте сдачи-приемки Проектных работ, Акте сдачи-приемки (форма З-1) ,  Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней  с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 5.1-5.2. Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 4.5.5, 4.5.6 Договора..
Срок выполнения работ: начало выполнения работ с момента заключения договора, окончание выполнения Работ: в течение 3-х календарных месяцев. 
Заявка Победителя имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (31.05.2023).
2. Инициатору договора обеспечить подписание договора не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров.
3. Единственному участнику конкурентной закупки – ООО "Дальневосточная монтажная компания" ИНН 2506012068  в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке, а также обеспечить предоставление иных документов в установленные сроки до заключения договора в соответствии с подразделом 5.1 Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня  		                                        О.В.Коваленко
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