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                                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»



Протокол  № 1/ВП
заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты МСП,   
на право заключения договора на выполнение работ: 
«ОКПД2 42.22.22.120. Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное-1» для реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7-703,1 км. в Приморском крае в рамках реализации инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5628 В)». 
(Лот № 411701-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС).
	
город Благовещенск
№ ЕИС 32312476053

	
                               «07» июля 2023 года



СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП,   на право заключения договора на выполнение работ: «ОКПД2 42.22.22.120. Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное-1» для реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7-703,1 км. в Приморском крае в рамках реализации инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5628 В)» (Лот № 411701-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС).

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки.
	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер

	1. 
	20.06.2023 05:11:58 MCK
	Заявка №171831
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС"
ИНН  2511099508
692511, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Степной, д. 6

	2. 
	21.06.2023 07:56:06 MCK
	Заявка №172283
ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА"
ИНН  2537134919
690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 8Б, офис 10


 КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
1. О рассмотрении результатов основных частей (и ценовых предложений) заявок Участников.
1. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке  запроса котировок по результатам рассмотрения основных частей заявок (и ценовых предложений). 
1. О ранжировке заявок. 
1. О выборе победителя закупки.


По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основные части заявок (и ценовые предложения) следующих участников:
	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер
	Цена заявки, руб. без НДС


	1. 
	20.06.2023 05:11:58 MCK
	Заявка №171831
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС"
ИНН  2511099508
692511, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Степной, д. 6
	5 643 127,31

	2. 
	21.06.2023 07:56:06 MCK
	Заявка №172283
ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА"
ИНН  2537134919
690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 8Б, офис 10
	5 643 127,31



 По вопросу № 2

Признать основные части заявок (и ценовые предложения)  следующих Участников 
1. Заявка №171831  ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС"
2. Заявка №172283 ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА"
соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 3

       Утвердить ранжировку заявок, сформированную в том числе с учетом п. 4.11.3 Документации о закупке, в соответствии с которым в случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые цены, меньший порядковый номер (более высокое место в ранжировке) присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, на основании информации о поступлении заявок, отражаемой на ЭТП (по дате и времени последнего изменения заявки до окончания срока подачи заявок).
	Место в ранжировке 
	Дата и время регистрации заявки
	Наименование, ИНН Участника и/или его идентификационный номер
	Цена заявки, 
руб. без НДС 
	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП

	1 место
	20.06.2023 05:11:58 MCK
	[bookmark: _GoBack]Заявка №171831
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС"
ИНН  2511099508
692511, Приморский край, г. Уссурийск, пер. Степной, д. 6
	5 643 127,31
	нет 


	2 место
	21.06.2023 07:56:06 MCK
	Заявка №172283
ООО "КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА"
ИНН  2537134919
690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, д. 8Б, офис 10
	5 643 127,31
	

нет 



        По вопросу № 4
1. Признать Победителем закупки «ОКПД2 42.22.22.120. Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 110 кВ «Западная-Кипарисово-Раздольное-1» для реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7-703,1 км. в Приморском крае в рамках реализации инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5628 В)» Лот № 411701-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: Заявка №171831 ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС" ИНН  2511099508  с ценой заявки не более  5 643 127,31 руб. без учета НДС. 
сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: не позднее 07.09.2023г.
[bookmark: _Ref361335057][bookmark: _Ref373242755][bookmark: _Ref373242766][bookmark: _Ref373242949]условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа (за исключением затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10 (десяти) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа (за исключением затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ и затрат), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора (Условие включается в случае, когда на дату заключения Договора локальные сметные расчеты по одному или нескольким Этапам работ отсутствуют), но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Проектных работ, определенной с учетом НДС на дату подписания документов, указанных в пункте 4.1 Договора и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.1 Договора, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере 90 (девяноста) процентов от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. 
[bookmark: _Ref361337777]гарантийные обязательства: Гарантийный срок по Договору составляет 60 (шестьдесят) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
1. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
1. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.
1. Рекомендовать Инициатору договора провести преддоговорные переговоры с ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС" ИНН  2511099508 на предмет дополнительного снижения стоимости заявки без изменения остальных условий заявки, с обязательным предоставлением Протокола преддоговорных переговоров в адрес секретаря Закупочной комиссии в срок не позднее 2-х календарных дней с момента проведения переговоров / подписания протокола.


Секретарь Закупочной комиссии
1 уровня АО «ДРСК                                              ____________________          Чуясова Е.Г.
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