
 

 

 

Акционерное Общество 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» 

   

Протокол № 1/ВП   

Заседания закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства на право заключение договора на Лот 411801-ТПИР 

ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС ОКПД2 42.22.22.120. Переустройство (реконструкция) 

участка ВЛ 110 кВ «Пушкинская-Давыдовка» для реконструкции 

автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7-703,1 км. в Приморском крае в 

рамках реализации инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5629 В) 

 

г. Благовещенск        «10»   07  2023 г. 

ЕИС № 32312493229 

 

 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право 

заключение договора на Лот 411801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС ОКПД2 42.22.22.120. 

Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 110 кВ «Пушкинская-Давыдовка» для 

реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7-703,1 км. в Приморском крае в 

рамках реализации инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5629 В) 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) заявки. 

№ 

 

Дата и время 

регистрации заявки 
Идентификационный номер, наименование, ИНН Участника  

Цена заявки, 

руб. без НДС 

1.  22.06.2023 

07:50:42 MCK 

Заявка №172705, ООО  КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-

СЕРВИС", ИНН - 2511099508 
5 594 155,43 

2.  26.06.2023 

04:53:20 MCK 

Заявка №173542, ООО "КОМПАНИЯ 

ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА", ИНН - 2537134919 

 

5 594 155,43 

 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявка. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников 

2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке 

3. О ранжировке заявок 

4. О выборе победителя закупки 

 

РЕШИЛИ: 

ВОПРОС № 1.  О рассмотрении результатов оценки заявок Участников 
1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников: 

№ 

 

Дата и время 

регистрации заявки 
Идентификационный номер Участника 

Цена заявки, 

руб. без НДС 

1.  
22.06.2023 

07:50:42 MCK Заявка №172705  
5 594 155,43 

2.  
26.06.2023 

04:53:20 MCK 
Заявка №173542  

 
5 594 155,43 
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ВОПРОС №2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о 

закупке  

1. Признать заявки следующих Участников: 

Заявка №172705  

Заявка №173542  

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему 

рассмотрению. 

 

ВОПРОС №3. О ранжировке заявок 

1. Утвердить ранжировку заявок: 

Место в 

ранжир

овке  

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Идентификационный номер, наименование, ИНН 

Участника  

Цена заявки, 

руб. без НДС 

Возможность 

применения 

приоритета в 

соответствии 

с 925-ПП 

1 

место 

22.06.2023 

07:50:42 

MCK 

Заявка №172705, ООО  КОМПАНИЯ 

"МОНТАЖ-СЕРВИС", ИНН - 

2511099508 

5 594 155,43 нет 

2 

место 

26.06.2023 

04:53:20 

MCK 

Заявка №173542  

 
5 594 155,43 нет 

 

ВОПРОС №4. О выборе победителя закупки  

1. Признать Победителем закупки Лот № 411801-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС ОКПД2 

42.22.22.120. Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 110 кВ «Пушкинская-Давыдовка» 

для реконструкции автомобильной дороги А-370 «Уссури» 687,7-703,1 км. в Приморском 

крае в рамках реализации инвестиционного проекта (N_25-ПЭС-5629 В). Участника, 

занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика 

Заявка №172705, ООО  КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС", ИНН - 2511099508. С ценой 

заявки не более 5 594 155,43 рублей   без учета НДС, при этом НДС исчисляется 

дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – «НК РФ»). Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в 

следующем порядке: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ 

в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Проектных работ 

без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты 

авансового платежа (за исключением затрат на временные здания и сооружения и 

непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Проектных работ, и с учетом пунктов 

3.5.5, 3.5.6 Договора. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ (кроме 

Этапа Проектных работ) в размере 10 (десяти) процентов от стоимости соответствующего 

Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату 

выплаты авансового платежа (за исключением затрат на временные здания и сооружения и 

непредвиденных работ и затрат), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования 

Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с 

пунктом 3.2 Договора1, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его 

начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ 

(Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. Последующие 

                                           
1 Условие включается в случае, когда на дату заключения Договора локальные сметные расчеты по 

одному или нескольким Этапам работ отсутствуют.  
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платежи в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Проектных работ, 

определенной с учетом НДС на дату подписания документов, указанных в пункте 4.1 

Договора и суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.1 

Договора, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами 

документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного 

Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере 90 

(девяноста) процентов от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) без НДС, 

кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового 

платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами 

документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного 

Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. 

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем 

через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после 

официального размещения итогового протокола по результатам закупки. 

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, 

указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих 

документов согласно Документации о закупке. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии Закупочной комиссии 

1 уровня  

                                          И.Н.Ирдуганова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4162)  397-147 

irduganova-in@drsk.ru 

mailto:irduganova-in%40drsk.ru

