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                                                АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»



Протокол № 2/И ЕУ
заседания Закупочной комиссии 
по аукциону в электронной форме с участием только субъектов МСП  
на право заключения договора на выполнение работ: 
«ОКПД2 42.22.22.120. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Спутник с заменой ошиновки Б-95 ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на ошиновку АС - 240 (МиРЭК) в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-5118 M)». 
 (Лот № 413301-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС).

	г.  Благовещенск
	[bookmark: _GoBack]«10» июля 2023 года



СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ «ОКПД2 42.22.22.120. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Спутник с заменой ошиновки Б-95 ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на ошиновку АС - 240 (МиРЭК) в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-5118 M)».  (Лот № 413301-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС).

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ НА ЭТАП ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 1 (одна) заявка.
	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Идентификационный номер Участника

	1. 
	21.06.2023 03:51:14 MCK
	Заявка №172259


КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
1. О рассмотрении результатов оценки вторых частей заявок Участников.
1. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения вторых частей заявок.
1. О заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупки.

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению вторые части заявок следующих участников:


	№
п/п
	Дата и время регистрации заявки
	Идентификационный номер Участника

	1
	26.01.2023 02:59:58 MCK
	Заявка №172259 ООО "УССУРЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ИНН 2511038625




По вопросу №2

Признать вторую часть заявки следующего Участника:
1. №172259 ООО "УССУРЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
соответствующей условиям Документации о закупке и принять ее к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу №3

1. Заключить договор на выполнение работ: «ОКПД2 42.22.22.120. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Спутник с заменой ошиновки Б-95 ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на ошиновку АС - 240 (МиРЭК) в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-5118 M)» (Лот № 413301-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС) с единственным Участником несостоявшейся закупки по цене Договора, не превышающей установленную НМЦ – Заявка №172259 ООО "УССУРЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ИНН 2511038625 на сумму не более  5 752 635,00 руб. без учета НДС.
сроки выполнения работ: Срок начала работ – с момента заключения договора. Срок окончания работ – 31.12.2023 г.
[bookmark: _Ref373242766]условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ  в размере 10 (десяти) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа (за исключением затрат на временные здания и сооружения и непредвиденных работ и затрат), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора (условие включается в случае, когда на дату заключения Договора локальные сметные расчеты по одному или нескольким Этапам работ отсутствуют), но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора. Последующие платежи в размере 90 (девяноста) процентов от стоимости каждого Этапа Работ  без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.3, 3.5.4 Договора. 
[bookmark: _Ref361337777]гарантийные обязательства: Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.
2. Рекомендовать Инициатору договора провести преддоговорные переговоры с ООО "УССУРЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ИНН 2511038625 на предмет дополнительного снижения стоимости заявки без изменения остальных условий заявки, с обязательным предоставлением Протокола преддоговорных переговоров в адрес секретаря Закупочной комиссии в срок не позднее 2-х календарных дней с момента проведения переговоров / подписания протокола.
3. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых).
4. Единственному участнику конкурентной закупки – ООО "УССУРЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ИНН 2511038625 в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.


Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня  		                                        Е.Г. Чуясова


Тел. (4162) 397-268
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