
 
Акционерное Общество 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» 
                                                                                                                                                                                                         

П Р О Т О К О Л  №  3 / В П  

заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право 

заключения договора на Лот № 301201-КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ПЭС ОКПД2 

42.22.22.120. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 

по созданию системы телемеханики ПС 110 кВ Промузел в рамках инвестиционного 

проекта (H_25-ПЭС-15) 

 

г. Благовещенск            «28»    02    2024   г. 

№ 32413193828   

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключения 

договора на заключения договора на Лот № 301201-КС ПИР СМР-2024-ДРСК-ПЭС ОКПД2 

42.22.22.120. Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

созданию системы телемеханики ПС 110 кВ Промузел в рамках инвестиционного проекта 

(H_25-ПЭС-15) 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 7 (семь) заявок. 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. Об утверждении результатов процедуры аукциона  

2. Об итоговой ранжировке заявок 

3. О выборе победителя закупки 

 

РЕШИЛИ: 

ВОПРОС № 1 «Об утверждении результатов процедуры аукциона» 

1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона: 

№ Дата и время 

регистрации 

заявки 

Идентификационный номер  и/или наименование, адрес и ИНН 

Участника  

Цена заявки, руб. 

без НДС 

1.  

22.01.2024 

09:39:33 MCK 

Заявка №232851, ООО "ЭН-СТРОЙ", ИНН – 

5406815613 
19 000 000,00 

2.  
31.01.2024 

07:26:46 MCK 

Заявка №235695, ООО 

"ЭНЕРГОСЕРВИСКОМПЛЕКТ", ИНН – 

5506058653 

19 194 630,12 

3.  
01.02.2024 

09:54:36 MCK 

Заявка №236117, ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

"ЭНЕРГОСЕРВИС", ИНН – 7722330113 
19 150 000,00 

4.  
02.02.2024 

11:14:50 MCK 

Заявка №236494, ООО "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МИР", 

ИНН – 5528012370 

19 194 260,00 

5.  
02.02.2024 

17:09:56 MCK 

Заявка №236641, ООО "ЭНТЕЛС", ИНН - 

7718540189 
19 194 630,12 

6.  
03.02.2024 

12:12:44 MCK 

Заявка №236688, ООО "ТМ СИСТЕМЫ", ИНН – 

6658059205 
19 194 630,12 

7.  
05.02.2024 

07:05:35 MCK 

Заявка №236791, ООО  "А2 СИСТЕМ",  ИНН – 

5406699808 
19 194 630,12 

№  

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Идентификационный номер  и/или 

наименование, адрес и ИНН Участника  
Первая ценовая 

ставка,  

руб. без НДС 

Цена заявки по 

результатам 

аукциона,  

руб. без НДС 

1.  
22.01.2024 

09:39:33 MCK 

Заявка №232851, ООО "ЭН-СТРОЙ", 

ИНН – 5406815613 
19 000 000,00 19 000 000,00 



Протокол 3 ВП лот № 301201 

 

Страница 2 из 3 

 

ВОПРОС №2. Об итоговой ранжировке заявок   
1. Утвердить итоговую ранжировку заявок: 

Место в 

итоговой 

ранжировке 

(порядковый 

№ заявки) 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Идентификационный номер  и/или 

наименование, адрес и ИНН Участника 

Итоговая цена 

заявки,  

руб. без НДС  

Возможность 

применения 

приоритета в 

соответствии 

с 925-ПП 

1 место 
03.02.2024 

12:12:44 MCK 

Заявка №236688, ООО "ТМ 

СИСТЕМЫ", ИНН – 6658059205  
13 004 698,10 нет 

2 место 
02.02.2024 

17:09:56 MCK 

Заявка №236641, ООО "ЭНТЕЛС", 

ИНН - 7718540189 

 

13 100 671,25 нет 

3 место 
05.02.2024 

07:05:35 MCK 

Заявка №236791, ООО  "А2 СИСТЕМ",  

ИНН – 5406699808,  
14 156 375,90 нет 

4 место 
01.02.2024 

09:54:36 MCK 

Заявка №236117, ООО 

"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

"ЭНЕРГОСЕРВИС", ИНН – 

7722330113 

15 212 080,55 нет 

5 место 
02.02.2024 

11:14:50 MCK 

Заявка №236494, ООО "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "МИР", ИНН – 

5528012370 

18 520 134,25 нет 

6 место 
22.01.2024 

09:39:33 MCK 

Заявка №232851, ООО "ЭН-СТРОЙ", 

ИНН – 5406815613 
19 000 000,00 нет 

7 место 
31.01.2024 

07:26:46 MCK 

Заявка №235695, ООО 

"ЭНЕРГОСЕРВИСКОМПЛЕКТ", ИНН 

– 5506058653 

19 194 630,12 нет 

ВОПРОС № 3 «О выборе победителя закупки» 

1. Признать Победителем закупки на право заключение договора на Лот № 301201-КС 

ПИР СМР-2024-ДРСК-ПЭС ОКПД2 42.22.22.120. Выполнение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по созданию системы телемеханики ПС 110 кВ Промузел в 

рамках инвестиционного проекта (H_25-ПЭС-15) Участника, занявшего 1 (первое) место в 

ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: Заявка №236688, ООО "ТМ 

СИСТЕМЫ", ИНН – 6658059205, с ценой заявки не более 13 004 698,10 руб. без учета НДС. 

Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки: начало выполнения Работ: с 

момента заключения договора; окончание выполнения Работ: в течение 11 месяцев с даты 

заключения договора. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Проектных работ 

2.  
31.01.2024 

07:26:46 MCK 

Заявка №235695, ООО 

"ЭНЕРГОСЕРВИСКОМПЛЕКТ", ИНН – 

5506058653 

19 194 630,12 19 194 630,12 

3.  
01.02.2024 

09:54:36 MCK 

Заявка №236117, ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ 

ЦЕНТР "ЭНЕРГОСЕРВИС", ИНН – 

7722330113 

19 150 000,00 15 212 080,55 

4.  
02.02.2024 

11:14:50 MCK 

Заявка №236494, ООО "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "МИР", ИНН – 

5528012370 

19 194 260,00 18 520 134,25 

5.  
02.02.2024 

17:09:56 MCK 

Заявка №236641, ООО "ЭНТЕЛС", ИНН 

- 7718540189 

 

19 194 630,12 13 100 671,25  

6.  
03.02.2024 

12:12:44 MCK 

Заявка №236688, ООО "ТМ 

СИСТЕМЫ", ИНН – 6658059205,  
19 194 630,12 13 004 698,10 

7.  
05.02.2024 

07:05:35 MCK 

Заявка №236791, ООО  "А2 СИСТЕМ",  

ИНН – 5406699808,  
19 194 630,12 14 156 375,90 
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в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Проектных 

работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного 

Подрядчиком, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа 

Проектных работ, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора. Авансовые платежи в счет 

стоимости каждого Этапа Работ (кроме Этапа Проектных работ) в размере 10% (десяти 

процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных 

работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения 

Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, при условии согласования Сторонами 

сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 

Договора1, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, 

определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 

к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере 70% 

(семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Проектных работ выплачиваются в 

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в 

пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 

3.5.6, 3.5.7 Договора. Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от 

стоимости каждого Этапа Работ (кроме Проектных работ) выплачиваются в течение 7 (семи) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, 

на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.6, 3.5.7 Договора.  

1. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем 

через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после 

официального размещения итогового протокола по результатам закупки, с учетом 

результатов преддоговорных переговоров (в случае проведения таковых). 

2. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, 

указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих 

документов согласно Документации о закупке, а также обеспечить предоставление иных 

документов в установленные сроки до заключения договора в соответствии с подразделом 

5.1 Документации о закупке. 

 

Секретарь Закупочной комиссии                                                                  И.Н. Ирдуганова 
 
 (4162)  397-147 

irduganova-in@drsk.ru 

 

                                           
1 Условие включается в случае, когда на дату заключения Договора локальные сметные расчеты по 

одному или нескольким Этапам работ отсутствуют.  
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