ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Благовещенск, (Чалкина Е.С.)

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **7.34** тыс. руб.

монтажных работ: **6.80** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.01** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **2.19** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 04.2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 352/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
				всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины на ед.	обслуж. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	Ц08-02-144-05 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019 МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения)	Отключение от зажимов жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 (применительно), 100 шт.	0.04	3 423.49		136.94	136.94		10.584	0.42336
		Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- К2 = 34.41; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1.13; К6 = 1								
2.	Е33-04-040-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 опора (3 провода)	2	959.95	454.70 200.39	1 919.89	1 010.50	909.39 400.78	1.7526 0.5658	3.5052 1.1316
		Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38								
		- К2 = 34.41; К3 = 10.07; К4 = 34.41; К5 = 1; К6 = 1								
3.	Е33-04-040-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Демонтаж одного дополнительного провода МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.4 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 2 п.5 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 опора (3 провода)	2	147.74	88.86 38.94	295.49	117.76	177.72 77.88	0.207 0.1104	0.414 0.2208
		Начисления: Н3= 1.38, Н4= 1.38, Н5= 1.38								
		- К2 = 34.41; К3 = 10.03; К4 = 34.41; К5 = 1; К6 = 1								
4.	Е33-04-042-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных, шт	1	846.21	593.29 191.32	846.21	252.91	593.29 191.32	0.81 0.48	0.81 0.48
		- К2 = 34.41; К3 = 9.33; К4 = 34.41; К5 = 1; К6 = 1								
5.	Т01-01-01-009 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Погрузка при автомобильных перевозках: дров, 1 т груза	0.85	160.46	160.46	136.39		136.39		
		Текущая цена								
6.	Т03-01-01-009 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 9 км, 1 т груза	0.85	188.60	188.60	160.31		160.31		
		- К2 = 1; К3 = 15.73; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1								
7.	Т01-01-02-009 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)	Разгрузка при автомобильных перевозках: дров, 1 т груза	0.85	160.46	160.46	136.39		136.39		
		Текущая цена								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**3 631.62**	**1 518.11**	**2 113.49** **669.98**		**5.15256** **1.8324**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**3 631.62**	**1 518.11**	**2 113.49**		**5.15256**
								669.98		**1.8324**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**3 198.53**	**1 518.11**	**1 680.40**		**5.15256**
								669.98		**1.8324**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1; %=105 - по стр. 2-4)					**2 283.80**				
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=60 - по стр. 2-4)					**1 319.70**				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					**433.09**		**433.09**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					**433.09**				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**7 235.12**				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 283.80**				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 319.70**				
	Оплата труда рабочих					**1 518.11**				
	Эксплуатация машин					**2 113.49**				
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**669.98**				
	ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки					**7 235.12**				
	С Кзоны					**7 235.12**	**7 235.12**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с пуско наладкой и оборудованием					**7 235.12**				
	Итого					**7 235.12**	**7 235.12**			
	Непредвиденные %		**1.5**			**108.53**				
	Итого					**7 343.65**	**7 343.65**			
	Итого					**7 343.65**	**7 343.65**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**7 343.65**				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**7 343.65**				

Составил: инженер-проектировщик ИП Жгилев А.В. Ю.А. Воробьев

Проверил: начальник СТП СП «ЦЭС» Е.Н. Сироткин

инженер-сметчик филиала «АмЭС» А.В. Заикин