Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

| | |
|---|---|
| Наименование программного продукта | ГРАНД-Смета, версия 2023.1 |
| Наименование редакции сметных нормативов | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1] | |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | |
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | |

Строительство ЛЭП 10 кВ Ф-2 ПС 35/10 кВ Ракитное- 0,852 км ; ПКУ 10 кВ 1 шт (ТК Хабаровский ООО) (М_27-ХЭС-5079);
*(наименование стройки)*

Строительство ЛЭП 10 кВ Ф-2 ПС 35/10 кВ Ракитное- 0,852 км ; ПКУ 10 кВ 1 шт (ТК Хабаровский ООО) (М_27-ХЭС-5079);
*(наименование объекта капитального строительства)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Строительство ЛЭП 10 кВ Ф-2 ПС 35/10 кВ Ракитное- 0,852 км ; ПКУ 10 кВ 1 шт (ТК Хабаровский ООО) (М_27-ХЭС-5079);
*(наименование работ и затрат)*

Составлен базисно-индексным методом
Основание ВОР
*(проектная и (или) иная техническая документация)*

**Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** IV квартал 2022г

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Сметная стоимость** | 1 478,22 | (125,11) | тыс.руб. |
| *в том числе:* | | | |
| **строительных работ** | 752,46 | (47,8) | тыс.руб. |
| **монтажных работ** | 344,51 | (37,81) | тыс.руб. |
| **оборудования** | 31,88 | (5,15) | тыс.руб. |
| **прочих затрат** | 25,20 | (0,54) | тыс.руб. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Средства на оплату труда рабочих | 141,52 | (3,06) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | | 327,21 | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | | 93,29 | чел.час. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | | | | | | | 511,86 | | 23 694,41 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 269,12 | | 12 457,89 |
| | | Оборудование | | | | | | | 5 149,49 | | 31 875,37 |
| | | Прочие затраты | | | | | | | 544,47 | | 25 203,38 |
| | | Пусконаладочные работы | | | | | | | 544,47 | | 25 203,38 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 259,27 | | 12 001,61 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 191,86 | | 8 881,19 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 93,34 | | 4 320,58 |
| | | **Итого** | | | | | | | **91 303,06** | | **1 154 057,61** |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 4 130,15 | | 191 184,63 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 4 140,26 | | 191 652,95 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 2 358,47 | | 109 173,21 |
| | | **Итого СМР для расчета лимитированных затрат** | | | | | | | **85 609,10** | | **1 096 978,86** |
| | | Разработка проектно-сметной документации (смета №3.1) ТК Хабаровский ООО БЦ: 59587,46*(1/5,22)*ЕСЛИ(0;5,22;1) ТЦ: 59587,46*(1/5,22)*ЕСЛИ(1;5,22;1) | | | | | | | 11 415,22 | | 59 587,46 |
| | | **Итого** | | | | | | | **97 024,32** | | **1 156 566,32** |
| | | **Итого с оборудованием и прочими затратами** | | | | | | | **102 718,28** | | **1 213 645,07** |
| | | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179.) 1,5% | | | | | | | 1 540,77 | | 18 204,68 |
| | | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | **104 259,05** | | **1 231 849,75** |
| | | НДС 20% | | | | | | | 20 851,81 | | 246 369,95 |
| | | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **125 110,86** | | **1 478 219,70** |

Составил: (Ведущий инженер ОКСиИ Д.Ю. Мозжухин)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: (Начальник ОКСиИ Ю.Н. Васильченко)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

| | |
|---|---|
| Наименование программного продукта | ГРАНД-Смета, версия 2023.1 |
| Наименование редакции сметных нормативов | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1] | |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | |
| Наименование субъекта Российской Федерации | |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | |

Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 Здоровье - 0,16 км каждая; монтаж прибора учета 6 кВ - 2шт. ("Специализированный застройщик "Городские кварталы" ООО) (М_27-ХЭС-5096)

*(наименование стройки)*

Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 Здоровье - 0,16 км каждая; монтаж прибора учета 6 кВ - 2шт. ("Специализированный застройщик "Городские кварталы" ООО) (М_27-ХЭС-5096)

*(наименование объекта капитального строительства)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 Здоровье - 0,16 км каждая; монтаж прибора учета 6 кВ - 2шт. ("Специализированный застройщик "Городские кварталы" ООО) (М_27-ХЭС-5096)

*(наименование работ и затрат)*

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

*(проектная и (или) иная техническая документация)*

**Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** IV квартал 2022г

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Сметная стоимость** | 1 840,02 | (209,56) | тыс.руб. |
| *в том числе:* | | | |
| **строительных работ** | 295,20 | (17,42) | тыс.руб. |
| **монтажных работ** | 621,63 | (56,78) | тыс.руб. |
| **оборудования** | 440,82 | (71,21) | тыс.руб. |
| **прочих затрат** | 15,81 | (0,34) | тыс.руб. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Средства на оплату труда рабочих | 100,93 | (2,19) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | | 237,96 | чел.час. |
| Нормативные затраты труда машинистов | | 41,37 | чел.час. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с оборудованием и прочими затратами** | | | | | | | **172 049,86** | | **1 510 693,17** |
| | | Непредвиденные затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179.) 1,5% | | | | | | | 2 580,75 | | 22 660,40 |
| | | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | **174 630,61** | | **1 533 353,57** |
| | | НДС 20% | | | | | | | 34 926,12 | | 306 670,71 |
| | | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **209 556,73** | | **1 840 024,28** |

Составил: (Ведущий инженер ОКСиИ_____ Д.Ю. Мозжухин)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: (Начальник ОКСиИ _____ Ю.Н. Васильченко)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.