Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 292/УТПИР-ВП

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ***«Замена аккумуляторных батарей для нужд филиала, ХЭС»*** (139501-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК)

г. Благовещенск **«11» марта 2021**

№ ЕИС – 32109926790

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме на право заключения договора на договора на выполнение работ ***«Замена аккумуляторных батарей для нужд филиала, ХЭС»*** (лот № 139501-ТПИР ОБСЛ-2021-ДРСК)

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 10 (десять) заявок.

№ п/п	Дата и время регистрации заявки *(по факту последнего изменения заявки до момента вскрытия заявок)*	Наименование участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1	02.02.2021 04:32 (MSK +03:00)	ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ТЕЛЕКОМ"	2 200 000,00
2	10.02.2021 04:05 (MSK +03:00)	ООО "АМУР - ЭП"	2 321 544,24
3	10.02.2021 06:04 (MSK +03:00)	ООО "ДАЛЬЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"	2 321 544,24

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. Об отклонении заявки Участника ООО "ДАЛЬЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке
4. О ранжировке заявок
5. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1.	02.02.2021 04:32 (MSK +03:00)	ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ТЕЛЕКОМ"	2 200 000,00
2.	10.02.2021 04:05 (MSK +03:00)	ООО "АМУР - ЭП"	2 321 544,24

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
3.	10.02.2021 06:04 (MSK +03:00)	ООО "ДАЛЬЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"	2 321 544,24

По вопросу № 2

Отклонить заявку ООО "ДАЛЬЭНЕРГОТЕХСТРОЙ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. а) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	В заявке отсутствуют следующие документы: – оферта с приложениями, – сметная документация, – документы, подтверждающие наличие необходимых материально-технических ресурсов, – документы, подтверждающие наличие квалифицированного персонала, – документы, подтверждающие наличие электротехнической лаборатории что не соответствует требованиям п. 4.5.1.1 Документации о закупке в котором указано, что Участник должен подготовить заявку, включающую в себя полный комплект документов согласно перечню, определенному в разделе 11 (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – СОСТАВ ЗАЯВКИ) в соответствии с образцами форм, установленными в разделе 7. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен.

По вопросу № 3

Признать заявки
- ООО "СМУ - ТЕЛЕКОМ",
- ООО "АМУР - ЭП"

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 4

1. Утвердить ранжировку заявок:

Место в ранжировке	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника и/или идентификационный номер	Итоговая цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	02.02.2021 04:32 (MSK +03:00)	ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ТЕЛЕКОМ"	2 200 000,00	нет
2 место	10.02.2021 04:05 (MSK +03:00)	ООО "АМУР - ЭП"	2 321 544,24	нет

По вопросу № 5

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: **ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ТЕЛЕКОМ" ИНН/2723199423** с ценой заявки не более **2 200 000,00** руб. без учета НДС. Условия оплаты:
   Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, обязан предоставить Заказчику Банковскую гарантию возврата

авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора и предварительно согласованную с Заказчиком.

Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 10% (десяти процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.4 Договора.

Последующие платежи в размере 90% (девяноста процентов) от стоимости каждого Этапа Работ выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней (для субъектов МСП 15 (пятнадцати) рабочих дней) с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 Договора.

Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание до 31.08.2021 г. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (10.02.2021).

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня ***О.В.Коваленко***