Акционерное Общество
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

# ПРОТОКОЛ № 374/УКС-ВП

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок по аукциону в электронной форме на право заключения договора выполнения работ:**
***Разработка проектной документации на строительство распределительных сетей 20 кВ для централизованного электроснабжения пос. Терней* лот № 87801-КС ПИР СМР-2021-ДРСК**

**г. Благовещенск** **«31» марта 2021**

***ЕИС- 32110031192***

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре)** заявки.

| № п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время внесения изменений в заявку |
|---|---|---|
| 1. | Регистрационный номер участника: 374/УКС-1 | 12.03.2021 09:42 |
| 2. | Регистрационный номер участника: 374/УКС-2 | 15.03.2021 07:22 |
| 3. | Регистрационный номер участника: 374/УКС-3 | 15.03.2021 08:16 |
| 4. | Регистрационный номер участника: 374/УКС-4 | 15.03.2021 09:39 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна)** заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *Об утверждении результатов процедуры аукциона*
2. *Об итоговой ранжировке заявок*
3. *О выборе победителя закупки.*

***ВОПРОС №1. Об утверждении результатов процедуры аукциона***
**РЕШИЛИ:**

1. Принять цены заявок Участников по результатам аукциона:

| *№ п/п* | *Дата и время регистрации заявок* | *Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер* | *Первая ценовая ставка, руб. без НДС* | *Цена заявки по результатам аукциона, руб. без НДС* |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.03.2021 09:42 | ***ООО "КЭТ"*** ИНН/КПП 7813554752/781301001 ОГРН 1137847050912 | ***16 666 666,67*** | ***16 666 666,67*** |
| 2. | 15.03.2021 08:16 | ***ООО "МОНТАЖЭЛЕКТРОСЕРВИС"*** ИНН/КПП 2465082377/246601001 ОГРН 1042402645108 | ***16 666 666,67*** | ***16 666 666,67*** |
| 3. | 15.03.2021 09:39 | ***ИП КОВАЛЁВ Н.А.*** ИНН/КПП 253695521557/ ОГРН 318253600098634 | ***16 666 666,67*** | ***16 583 333,34*** |

***ВОПРОС № 2. Об итоговой ранжировке заявок***
**РЕШИЛИ:**
Утвердить итоговую ранжировку заявок:

| *Место в ранжировке* | *Наименование и адрес участника* | *Итоговая цена заявки, руб. без НДС* | *Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП* |
|---|---|---|---|
| 1 место | ***ИП КОВАЛЁВ Н.А.*** ИНН/КПП 253695521557/ ОГРН 318253600098634 | ***16 583 333,34*** | нет |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 место | ***ООО "КЭТ"***<br>ИНН/КПП 7813554752/781301001<br>ОГРН 1137847050912 | ***16 666 666,67*** | нет |
| 3 место | ***ООО "МОНТАЖЭЛЕКТРОСЕРВИС"***<br>ИНН/КПП 2465082377/246601001<br>ОГРН 1042402645108 | ***16 666 666,67*** | нет |

***ВОПРОС № 3. О выборе победителя закупки***

**РЕШИЛИ:**

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего первое место в ранжировке по степени предпочтительности для заказчика: ***ИП КОВАЛЁВ Н.А.*** ИНН/КПП 253695521557/ ОГРН 318253600098634: с ценой заявки не более ***16 583 333,34*** руб. без учета НДС. Срок выполнения работ: с момента заключения договора 30.12.2021. Условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Работ, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии согласования Сторонами сметной документации на соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора, и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора. Последующие платежи в размере стоимости каждого Этапа Работ по выполнению Инженерных изысканий, определенной на основании Исполнительной сметы, составленной в соответствии с пунктом 4.2.1 Договора, либо Предварительной сметы (в случае отсутствия Исполнительной сметы), за вычетом авансового платежа, выплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней (если победителем закупки будет субъект МСП (по закупкам, объявленным после 01.01.2020) срок уплаты последующего платежа составит 15 (пятнадцать) рабочих дней) с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора. Последующие платежи в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости каждого Этапа Работ (кроме Работ по выполнению Инженерных изысканий) выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней (если победителем закупки будет субъект МСП (по закупкам, объявленным после 01.01.2020) с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.
2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»*** ***Е.Ю. Коврижкина***