Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**Протокол № 350/УКС-ВП**

**закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на *Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала «ХЭС Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Свечино*** **лот № 10008-КС-КС ПИР СМР-2020-ДРСК**

**город Благовещенск** **«03» марта 2020 года**

***31908447626- ЕИС***

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5** (пять) заявок.

| *№ п/п* | *Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер* | *Дата и время регистрации заявки* |
|---|---|---|
| 1. | ООО "АМУР - ЭП"<br>ИНН/КПП 2724046821/272401001 ОГРН 1022701285914 | 20.02.2020 07:22 |
| 2. | ООО "АКТИС КАПИТАЛ"<br>ИНН/КПП 2724160066/272301001 ОГРН 1122724000420 | 20.02.2020 07:55 |
| 3. | ООО "ДАЛЬЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"<br>ИНН/КПП 2723147224/272301001 ОГРН 1122723001103 | 19.02.2020 13:45 |
| 4. | ООО "ЭНЕРГО-СЕТЬ"<br>ИНН/КПП 2724160355/272401001 ОГРН 1122724000904 | 20.02.2020 05:15 |
| 5. | ООО "НАНОЭНЕРГОМОНТАЖ"<br>ИНН/КПП 9729280715/772901001 ОГРН 1197746100782 | 19.02.2020 10:17 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1 (одна)** заявка.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки Участника ООО «Актис Капитал»*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
4. *О ранжировке заявок.*
5. *О выборе победителя закупки.*

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

**РЕШИЛИ:**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| *№ п/п* | *Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер* | *Цена заявки, руб. без НДС* | *Дата и время регистрации заявки* |
|---|---|---|---|
| 1 | ***ООО "АМУР - ЭП"***<br>ИНН/КПП 2724046821/272401001 ОГРН 1022701285914 | ***7 650 670,00*** | 20.02.2020 07:22 |
| 2 | ***ООО "АКТИС КАПИТАЛ"***<br>ИНН/КПП 2724160066/272301001 ОГРН 1122724000420 | ***7 100 675,00*** | 20.02.2020 07:55 |
| 3 | ***ООО "ДАЛЬЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"***<br>ИНН/КПП 2723147224/272301001 ОГРН 1122723001103 | ***6 900 000,00*** | 19.02.2020 13:45 |

| *№ п/п* | *Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер* | *Цена заявки, руб. без НДС* | *Дата и время регистрации заявки* |
|---|---|---|---|
| 4 | ***ООО "ЭНЕРГО-СЕТЬ"*** ИНН/КПП 2724160355/272401001 ОГРН 1122724000904 | ***7 090 675,00*** | 20.02.2020 05:15 |
| 5 | ***ООО "НАНОЭНЕРГОМОНТАЖ"*** ИНН/КПП 9729280715/772901001 ОГРН 1197746100782 | ***7 600 670,00*** | 19.02.2020 10:17 |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника ООО "АКТИС КАПИТАЛ"***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ООО "АКТИС КАПИТАЛ"*** ИНН/КПП 2724160066/272301001 ОГРН 1122724000420 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

| № п/п | Основания для отклонения |
|---|---|
| 1 | В составе заявки Участник предоставил копии выписок СРО в области проектирования и инженерных изысканий с просроченной датой (СРО на изыскания от 29.11.2019, СРО на проектирование – 28.11.2019) что не соответствует п 4.1 Технического задания Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: *«Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц: - выполняющих инженерные изыскания;- выполняющих подготовку проектной документации Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника»*<br>Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |

***ВОПРОС 3. «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**РЕШИЛИ:**

Признать заявки ***ООО "АМУР - ЭП"*** ИНН/КПП 2724046821/272401001 ОГРН 1022701285914, ***ООО "ДАЛЬЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"*** ИНН/КПП 2723147224/272301001 ОГРН 1122723001103, ***ООО "ЭНЕРГО-СЕТЬ"*** ИНН/КПП 2724160355/272401001 ОГРН 1122724000904, ***ООО "НАНОЭНЕРГОМОНТАЖ"*** ИНН/КПП 9729280715/772901001 ОГРН 1197746100782 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «О ранжировке заявок»***

**РЕШИЛИ:**

Утвердить ранжировку заявок:

| *Место в итоговой ранжировке* | *Наименование Участника и/или идентификационный номер* | *Дата и время регистрации заявки* | *Итоговая цена заявки, руб. без НДС* | *Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП* |
|---|---|---|---|---|
| 1 место | ***ООО "ДАЛЬЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"*** ИНН/КПП 2723147224/272301001 ОГРН 1122723001103 | 19.02.2020 13:45 | Цена: ***6 900 000,00*** руб. без учета НДС. | нет |
| 2 место | ***ООО "ЭНЕРГО-СЕТЬ"*** ИНН/КПП 2724160355/272401001 ОГРН 1122724000904 | 20.02.2020 05:15 | Цена: ***7 090 675,00*** руб. без учета НДС. | нет |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 место | ***ООО "НАНОЭНЕРГОМОНТАЖ"*** ИНН/КПП 9729280715/772901001 ОГРН 1197746100782 | 19.02.2020 10:17 | Цена: ***7 600 670,00*** руб. без учета НДС. | нет |
| 4 место | ***ООО "АМУР - ЭП"*** ИНН/КПП 2724046821/272401001 ОГРН 1022701285914 | 20.02.2020 07:22 | Цена: ***7 650 670,00*** руб. без учета НДС. | нет |

***ВОПРОС 5 «О выборе победителя закупки»***

**РЕШИЛИ:**

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: ***ООО "ДАЛЬЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"*** ИНН/КПП 2723147224/272301001 ОГРН 1122723001103 с ценой заявки ***6 900 000,00*** руб. без учета НДС. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.04.2020. Условия оплаты: Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней/ (15 рабочих дней (если участником закупки является субъект МСП)) с даты подписания актов выполненных работ, на основании выставленных Подрядчиком счетов. Окончательный расчет, за исключением обеспечительного платежа, если это предусмотрено условиями договора, Заказчик обязан произвести в течение 30 (тридцати) календарных дней (15 рабочих дней (если участником закупки является субъект МСП)) с даты подписания Заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта, по форме КС-11 утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. №71а, на основании выставленного Подрядчиком счета. Гарантийные обязательства: 8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается 60 месяцев с момента сдачи Объекта в эксплуатацию. 8.3. Гарантийный срок на поставляемые Подрядчиком оборудование и материалы устанавливается с момента сдачи Объекта в эксплуатацию и составляет не менее 60 месяцев, если иное не установлено заводом изготовителем.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

**Секретарь Закупочной комиссии:**

***Коврижкина Е.Ю.*** _____

Коврижкина Е.Ю.
(4162) 397-208