

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ФАО "ДРСК" "ЮЯЭС"

_____Белослудцев Е.Г.

_____2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01

(локальная смета)

на Реконструкция автоматизированной системы диспетчерского управления Диспетчерского пункта ЮЯЭС с заменой диспетчерского щита и серверного оборудования

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 40352,405 тыс. руб.

монтажных работ 78,435 тыс. руб.

оборудования 31453,400 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,813 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 187,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2020г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы												
1	**ФЕРм11-01-001-06** *Сборка и монтаж крепления для видеостены*	Конструкции для установки приборов, масса: до 25 кг	шт	1	255,11	22,32	33,76	4,45	255	22	34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**ФЕРм11-04-005-02** *Монтаж автоматизированного рабочего места оператора внутри помещения и видеостены*	Пульт, рабочее место, масса: до 0,5 т	шт	6	383,54	250,41	84,71	12,07	2301	1502	508	72
3	**ФЕРм11-05-001-02** *Монтаж ЖК-монитора 55" на напольную видеостену*	Механизм исполнительный, масса: до 50 кг	шт	12	67,54	9,98	49,12	5,37	810	120	589	64
4	**ФЕРм08-02-144-01** *Подключение HDMI-кабеля к мониторам*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт	0,12	94,2	92,35			11	11		
5	**ФЕРм08-02-148-01** *Прокладка питающего кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,18	179,05	95,91	45,57	5,02	32	17	8	1
Раздел 2. Материалы и оборудование												
6 О	**ТКП РТСофт от 05.12.2019**	Шкаф серверов (АО РТСофт) в составе	шт	1	1825397,9				1825398			
7 О	**ТКП РТСофт от 05.12.2019**	Комплект АРМ в составе	к-т	1	171935,48				171935			
8 О	**ТКП РТСофт от 05.12.2019**	Программное обеспечение: Лицензии СК-11 (включает расчетные задачи)	к-т	1	3159957				3159957			
9 О	**ТКП РТСофт от 05.12.2019**	Система визуализации: видеостена 12х55	шт	1	941225,81				941226			
10 О	**ТКП РТСофт от 05.12.2019**	ЗИП и дополнительное оборудование	к-т	1	160086,02				160086			
11 О	**ТКП РТСофт от 05.12.2019**	Работы и услуги	шт	1	505569,89				505570			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									6767581	1672	1139	141
Накладные расходы									1805			
Сметная прибыль									1168			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Итого Монтажные работы									78435			
Итого Оборудование									31453405			
Итого									31531840			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									598			
Машины и механизмы									1139			
ФОТ									1813			
Оборудование									6764172			
Накладные расходы									1805			
Сметная прибыль									1168			
Непредвиденные затраты (по усмотрению Заказчика до 3%) 2,15%									677934			
Итого с непредвиденными									**32209769**			
Дефлятор 2020 год 4,4%									1417230			
Итого с учетом доп. работ и затрат									**33627004**			
НДС 20%									6725400,8			
ВСЕГО по смете									**40352404,8**			

Составл специалист 2 категории ОКСиИ:_____Корсун Н.О.

(должность, подпись, расшифровка)