Открытое акционерное общество
СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Иркутский филиал
Институт «Востоксибсельэнергопроект»

Свидетельство от 16 сентября 2010 года
№ СРО-П-010-00066/3-16092010

Договор № 10-82/242-П-404 от 31.05.2010

Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф."Хлебозавод" г. Алдан Республика Саха (Якутия)

СОСТАВ ПРОЕКТА

038R20100-10UAD-1000-VK

2010

Открытое акционерное общество
СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Иркутский филиал
Институт «Востоксибсельэнергопроект»

Свидетельство от 16 сентября 2010 года
№ СРО-П-010-00066/3-16092010

Договор № 10-82/242-П-404 от 31.05.2010

Реконструкция распределительных сетей 6/0.4 кВ ф."Хлебозавод" г. Алдан Республика Саха (Якутия)

СОСТАВ ПРОЕКТА

038R20100-10UAD-1000-VK

Главный инженер проекта А.Х.Алмаев

01.12.10

2010

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№	Том	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5
1	-	038R20100-10UAD-1000-VK	Состав проекта	В соответствии с техническим заданием
			Общие материалы проекта	
2	-	038R20100-10UAD-1009-TG	Межевание земельного участка. Кадастровый учёт земельного участка	
3	-	038R20100-10UAD-1011-SL	Техническая часть конкурсной документации на закупку оборудования	
4	-	038R20100-10UAD-1012-SL	Конкурсная документация на закупку подрядных работ	
5	-	038R20100-10UAD-1013-TE	Обосновывающие материалы. Расчёты и объёмы работ.	Архив Иркутского филиала
6	-	038R20100-10UAD-1014-TE	Обосновывающие материалы. Переписка по объекту.	
			I этап проектирования	
			Обоснование и согласование принципиальных решений	
7	-	038R20100-10UAD-1015-ST	Выбор земельного участка. Материалы согласований	
8	-	038R20100-10UAD-1016-ST	Исходные данные	
9	-	038R20100-10UAD-1017-ST	Инженерные изыскания	См. состав отчётной документации по инженерным изысканиям
10	-	038R20100-10UAD-1018-TC	Основные технические решения. Схема электрических сетей 0,4-6 кВ	
11	-	038R20100-10UAD-1019-CB	Стоимость строительства	
			II этап проектирования	
			Разработка и утверждение проектной документации. Рабочая документация	
			Проектная документация	
12	-	038R20100-10UAD-1001-VK	Состав проектной документации	Общий переплёт с каждым томом проектной документации
13	1	038R20100-10ULA-1020-TE	**Раздел 1.** Пояснительная записка	
14	2	038R20100-10ULP-1021-ST	**Раздел 2.** Проект полосы отвода.	
15	3	038R20100-10ULQ-1022-TC	**Раздел 3.** Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения	
-	-	-	**Раздел 4.** Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта	Не разрабатывался в связи с отсутствием в составе проектируемого объекта соответствующих сооружений
16	5	038R20100-10ULH-1023-CP	**Раздел 5.** Проект организации строительства	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Алмаев			01.12.10
Норм. контр.		Яценко			01.12.10

038R20100-10UAD-1000-VK

Состав проекта

Стадия	Лист	Листов
-	1	2

Иркутский филиал ОАО «Сибирский ЭНТЦ» «Востоксибсельэнергопроект»

1	2	3	4	5
17	6	038R20100-10ULR-1024-DB	**Раздел 6.** Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	
18	7	038R20100-10ULJ-1025-EP	**Раздел 7.** Мероприятия по охране окружающей среды.	
19	8	038R20100-10ULS-1027-FP	**Раздел 8.** Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
			Раздел 9. Смета на строительство.	
20	9.1	038R20100-10ULL-1028-CB	Подраздел 9.1. Сводный сметный расчёт	
21	9.2	038R20100-10ULL-1029-BE	Подраздел 9.2. Объектные и локальные сметные расчёты (сметы)	
22	9.3	038R20100-10ULL-1030-CB	Подраздел 9.3. Обоснование стоимости	
-	-	-	**Раздел 10.** Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
-	-	-	Подраздел 10.1. Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС	Не разрабатывается согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2009 № 1044
			Рабочая документация	
23	-	038R20100-10UAD-1002-VK	Ведомость полного комплекта рабочей документации	
24	-	038R20100-10UAU-1040-EN	Строительно-монтажные решения	
	-	038R20100-10UAU-1040-EN.S	Спецификация оборудования изделий и материалов*	
25	-	038R20100-10UAU-1042-ST	Материалы по вырубке просеки	
26		038R20100-10UAU-1043-SL.A	Задание заводу на изготовление КТП	

*- Прилагается к соответствующему основному комплекту рабочих чертежей