Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 421/УКС-ВП

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала "Приморские ЭС" (Приморский край, Партизанский р-н, п. Волчанец, заявитель МКУ «Управление образования Партизанского муниципального района»)» (14409-КС ПИР СМР-2021-ДРСК)

г. Благовещенск **«26» апреля 2021**

№ ЕИС – 32110125566

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме на право заключения договора ***«Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории филиала "Приморские ЭС" (Приморский край, Партизанский р-н, п. Волчанец, заявитель МКУ «Управление образования Партизанского муниципального района»)»***, Лот № 14409-КС ПИР СМР-2021-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 (четыре) заявки

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
1.	06.04.2021 04:24	ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС" ИНН/КПП 2511099508/251101001 ОГРН 1162511053033	4 177 193,30
2.	06.04.2021 08:38	ООО "МП КОНСТРАКШЕН" ИНН/КПП 2537135278/253701001 ОГРН 1182536001922	3 634 096,92
3.	07.04.2021 05:17	ООО "ТЕХЦЕНТР" ИНН/КПП 2539057716/253901001 ОГРН 1032502131056	3 600 000,00
4.	07.04.2021 01:58	ООО "ДАЛЬЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН/КПП 2508071647/250801001 ОГРН 1052501715661	3 630 000,00

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 2 (две) заявки.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении результатов оценки заявок.
2. Об отклонении заявки Участника ООО "МП КОНСТРАКШЕН"
3. Об отклонении заявки Участника ООО "ДАЛЬЭНЕРГОСТРОЙ"
4. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке
5. О ранжировке заявок

6. О выборе победителя закупки

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер	Цена заявки, руб. без НДС
5.	06.04.2021 04:24	ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС" ИНН/КПП 2511099508/251101001 ОГРН 1162511053033	4 177 193,30
6.	06.04.2021 08:38	ООО "МП КОНСТРАКШЕН" ИНН/КПП 2537135278/253701001 ОГРН 1182536001922	3 634 096,92
7.	07.04.2021 05:17	ООО "ТЕХЦЕНТР" ИНН/КПП 2539057716/253901001 ОГРН 1032502131056	3 600 000,00
8.	07.04.2021 01:58	ООО "ДАЛЬЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН/КПП 2508071647/250801001 ОГРН 1052501715661	3 630 000,00

По вопросу № 2

Отклонить заявку ООО "МП КОНСТРАКШЕН" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	В составе заявки участника отсутствуют копии выписок из реестра членов СРО основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и выполняющих подготовку проектной документации, что не соответствует условиям пункта 11.1 Технических требований, в котором указано, что Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц: - выполняющих инженерные изыскания; - выполняющих подготовку проектной документации; - осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.
2.	Участник имеет **кризисное** финансовое состояние по результатам проверки финансового состояния (устойчивости) на основании предоставленной бухгалтерской отчетности за 2020 год, что не соответствует требованию к Участникам закупки о наличии необходимых для исполнения договора финансовых возможностей, а также не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 10.1 Документации о закупке в котором указано, что Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой проверки ДРиФС).

По вопросу № 3

Отклонить заявку ООО "ДАЛЬЭНЕРГОСТРОЙ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

№ п/п	Основания для отклонения
1.	В составе заявки участника отсутствует копия выписки из реестра членов СРО основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, что не соответствует условиям пункта 11.1 Технических требований, в котором указано, что Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц: - выполняющих инженерные изыскания; - выполняющих подготовку проектной документации; - осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

По вопросу № 4

Признать заявки

- ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС"
- ООО "ТЕХЦЕНТР"

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

По вопросу № 5

1. Утвердить ранжировку заявок:

Место в ранжировке	Дата и время регистрации заявки	Наименование Участника и/или идентификационный номер	Итоговая цена заявки, руб. без НДС	Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП
1 место	07.04.2021 05:17	ООО "ТЕХЦЕНТР" ИНН/КПП 2539057716/253901001 ОГРН 1032502131056	3 600 000,00	нет
2 место	06.04.2021 04:24	ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНТАЖ-СЕРВИС" ИНН/КПП 2511099508/251101001 ОГРН 1162511053033	4 177 193,30	нет

По вопросу № 6

1. Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика: **ООО "ТЕХЦЕНТР" ИНН/КПП 2539057716/253901001** с ценой заявки не более **3 600 000,00** руб. без учета НДС. Условия оплаты: Платежи от стоимости выполненных Работ, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов освидетельствования. Платежи в размере стоимости каждого выполненного Этапа проектных Работ, указанного в Договоре, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2. Договора. Платежи в размере стоимости каждого выполненного Этапа Работ (за исключением проектных работ), указанного в Договоре, выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2. Договора. Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание до 31.10.2021 г. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (06.04.2021).

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня  ***О.В.Коваленко***