Утверждаю:

Главный инженер СП "СЭС"

Д.А. Будько

"10" декабря 2021 года

Сводная таблица стоимости работ

Реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ г.Зеи и Зейского района

№ п/п	Описание видов работ	Основание	стоимость
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф №11 ПС-220 кВ Энергия г.Зея с заменой деревянных опор на ж/б, провода АС-25 на СИП протяженностью 6 км (J_28-АЭС-С-11.6)	Лок. смета № 1	6 274 923,38
2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф №9 ПС-220 кВ Энергия г.Зея и Зейского района с заменой деревянных опор на ж/б, провода АС-25 на СИП протяженностью 5 км (J_28-АЭС-С-11.7)	Лок. смета № 2	5 292 089,00
	Всего по смете:		**11 567 012,38**

Составил: Инженер 1 кат. ПТС СП СЭС Н.Ю. Николаева

Проверил: инженер-сметчик 1 кат. ПТС М.М. Кашникова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							14 782,10		579 312
		Эксплуатация машин							48 158,22		429 569
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							5 525,60		216 555
		Материалы							369 420,67		2 231 297
		Строительные работы							246 770,76		3 212 419
		Строительные работы							246 758,20		3 212 307
		в том числе:									
		оплата труда							14 633,03		573 471
		эксплуатация машин и механизмов							48 082,42		428 892
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 516,51		216 197
		материалы							150 911,34		911 502
		накладные расходы							20 937,99		820 574
		сметная прибыль							12 193,42		477 868
		Дополнительная перевозка							12,56		112
		Монтажные работы							218 957,33		1 335 439
		в том числе:									
		оплата труда							149,07		5 841
		эксплуатация машин и механизмов							63,24		565
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,09		358
		материалы							218 509,33		1 319 795
		накладные расходы							155,01		6 075
		сметная прибыль							80,68		3 163
		Оборудование							5 644,78		31 385
		Итого							471 372,87		4 579 243
		Итого ФОТ (справочно)							20 307,70		795 867
		Итого накладные расходы (справочно)							21 093,00		826 649
		Итого сметная прибыль (справочно)							12 274,10		481 031
		Итого СМР для расчета лимитированных затрат							465 728,09		4 547 858
		Командировочные затраты (Постановление №729 от 02.10.2002 г.) (1627,147207+484,147054)/8*500							11 985,09		131 956
		Зимнее удорожание (Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9) 5,49%							25 568,47		249 677
		Итого							503 281,65		4 929 491
		Итого с оборудованием							508 926,43		4 960 876
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179) 1,5%							7 633,90		74 413
		Итого с непредвиденными							516 560,33		5 035 289
		Индекс-дефлятор на 2022 г. 5,1%							26 344,58		256 800
		ВСЕГО по смете							542 904,91		5 292 089,00
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									1 850 331
		оборудование отсутствующее в СНБ									31 385

Составил: Инженер 1 кат. ПТС Н.Ю. Николаева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: инженер-сметчик ГРП Н.Н. Колесникова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							55 468,84		494 780
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6 484,29		254 112
		материалы							94 596,71		571 363
		накладные расходы							26 195,78		1 026 615
		сметная прибыль							15 298,16		599 538
		Дополнительная перевозка							19,75		176
		Монтажные работы							322 329,47		1 991 315
		в том числе:									
		оплата труда							444,52		17 421
		эксплуатация машин и механизмов							987,75		8 811
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							99,32		3 893
		материалы							320 086,79		1 933 326
		накладные расходы							533,00		20 888
		сметная прибыль							277,41		10 869
		Итого							532 622,56		5 417 190
		Итого ФОТ (справочно)							25 741,98		1 008 829
		Итого накладные расходы (справочно)							26 728,78		1 047 503
		Итого сметная прибыль (справочно)							15 575,57		610 407
		Командировочные затраты (Постановление №729 от 02.10.2002 г.) (2103,400592+578,265478)/8*500							15 222,90		167 604
		Зимнее удорожание (Приказ 325 от 25.05.2021 г. Приложение 1 п. 50 - 6,1%*0,9) 5,49%							29 240,98		297 404
		Итого							577 086,44		5 882 198
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179) 1,5%							8 656,30		88 233
		Итого с непредвиденными							585 742,74		5 970 431
		Индекс-дефлятор на 2022 г. 5,1%							29 872,88		304 492
		ВСЕГО по смете							**615 615,62**		**6 274 923,38**
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									2 078 652

Составил: Инженер 1 кат. ПТС — Н.Ю. Николаева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Инженер-сметчик ПТО — И.В. Васильева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]